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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zamówieni 

Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory U-21 do komory U-23  w Radomiu, dz. nr 330/2, 324/1  

ark. 123,  obręb 0120. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

W zakres przetargu wchodzi wykonanie robót budowlanych, przy użyciu materiałów Wykonawcy, 

polegających  

• Przebudowie sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowaną DN300/500 pomiędzy 
komorami U-21 a U-23 wraz z odcinkiem sieci DN300/500 się za komorą U-23 do trójnika 
odwodnieniowego DN300(500)/50(140).  

• W komorze U-21 demontażu istniejącej armatury wraz z rurociągami oraz jej likwidacja,  

• Zabudowie nowego trójnika DN300/125 wraz z odcinkiem przewodu DN125/250 do 
połączenia z istniejącą siecią DN125/225 (w kierunku ul. Sandomierskiej - parzyste numery), 
oraz zaworów odcinających DN125(250) z odwodnieniem jednostronnym w studni DN1200 . 

• W komorze U-23 demontażu istniejącej armatury wraz z rurociągami oraz jej likwidacja, 

• Zabudowie trójnika DN300/200 z odcinkiem przewodu DN200/400 do połączenia z istniejącą 
siecią DN200/315 (w kierunku ul. Osiedlowej), oraz zaworów odcinających DN200(400) z 
odwodnieniem jednostronnym w studni DN1800 . 

• Zabudowie zaworów odcinających DN300(500) z odpowietrzeniem jednostronnym w studni 
DN1800. 

• Budowie odwodnienia sieci DN300/500  z zaworami DN50(14) , studnią schładzającą wraz z 
kanalizacją odwadniającą. 

• Przeniesieniu słupa oświetleniowego przy ul. Sandomierskiej 
 

1.3 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1   Prace towarzyszące 

� W zakresie prac towarzyszących Wykonawca zobowiązany jest do: 

• wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wykonanej zgodnie z 

ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, zawierającą co najmniej:  

• stronę tytułową;  

• schemat powykonawczy sieci z naniesionymi  i  ponumerowanymi wszelkimi 

punktami charakterystycznymi rurociągów;  

• zestawienie  charakterystycznych  punktów sieci  (mufy,  kolana,  zawory  itp.)  

ułożonych zgodnie z kolejnością występowania w terenie z podaniem numeru, 

odległości narastająco, średnicy, nazwy; -» profil podłużny sieci (zaktualizowany 

geodezyjnie);  

• zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa z przebiegiem trasy. 

� wykonania dokumentacji powykonawczej instalacji alarmowej, która powinna zawierać co 

najmniej: 

• inwentaryzację geodezyjną poszczególnych elementów systemu instalacji alarmowej; 

• powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczególnych obwodów z 
naniesionymi wynikami pomiarów elektronicznych;  

• uzgodnienie właściwych służb „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu; 
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� prowadzenia i przechowywania na terenie budowy Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

� przechowywania na budowie kompletu Dokumentacji  Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego i aktualizację poprzez umożliwienie Projektantowi (działającemu na zlecenie 

Zamawiającego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniałych konieczności 

wprowadzenia zmian. Po zakończeniu zadania Projektant i Wykonawca (kierownik budowy) 

potwierdzi, iż zawartość dokumentacji odpowiada w rzeczywistości wykonanemu zadaniu i 

przekaże ją Zamawiającemu jako dokumentację powykonawczą. W przypadku braku zmian 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu tę dokumentację jako powykonawczą z odpowiednim 

oświadczeniem 

� prowadzenia sprawozdawczości z realizowanych robót zgodnie z Ogólnymi Warunkami 

Kontraktu w wersji papierowej oraz elektronicznej sporządzonej w języku polskim i 

przekazanej w ogólnodostępnym formacie plików; 

� opracowania Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami prawnymi. 

1.3.2   Roboty tymczasowe 

W zakresie robót tymczasowych Wykonawca zobowiązany jest do: 

� sporządzenia   projektu   organizacji   ruchu   pasie drogowym  ul. Jana Pawła II i ulicy 

Sandomierskiej  w   rejonie  przebudowywanej sieci  oraz wystąpić do  MZDiK w Radomiu o 

zajęcie pasa drogowego. 

�  wdrożenia założeń organizacji ruchu poprzez: 

•  układanie i demontaż obejść i objazdów, 

•  ustawianie i zdejmowanie tablic i znaków drogowych, 

•  ogrodzenie barierkami stałymi wykopów, 

•  ustawianie kładek dla pieszych nad wykopami, 

•  oświetlenie barier w przypadku gdy zakłada to projekt organizacji ruchu; 

�  zabezpieczenia wykopów w przypadku wystąpienia zagrożenia obsunięciem się ścian 

wykopu; 

�  zabezpieczenia rurociągów w miejscu ich rozcięcia, przed cofnięciem się. 

1.4   Informacje o terenie budowy 

Teren budowy jest zlokalizowany w Radomiu w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Sandomierskiej.  

1.4.1   Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca opracuje podział zadań na etapy realizacji budowy minimalizujące przerwy w dostawie 

ciepła oraz harmonogram robót, które przedstawi do akceptacji Zamawiającemu przed datą 

rozpoczęcia. Harmonogramy należy przekazać w wersji papierowej oraz elektronicznej sporządzonej 

w języku polskim. 

Wykonawca wykona projekty adaptujące i uzupełniające projekt wykonawczy dla wybranej w drodze 

przetargu technologii rur preizolowanych. W/w projekty uzgodni z Zamawiającym. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość Wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na 

których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody 
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użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii,  maszyn,  urządzeń i sprzętu 

muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w 

szczególności przed: 

� hałasem; 

� wibracją; 

� drganiami i wstrząsami; 

�  zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza; 

� zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów; 

� zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami 

ciężkimi; 

� znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 

� pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową 

(wstrząsy, wibracja, osiadanie); 

� zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i  produktami pochodzącymi z budowy (iniekcje 

� wylewki z chudego betonu itp.);  

� zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację zgodnie z treścią zawartej umowy, a w szczególności z:  

� dokumentacją projektową; 

� STWiORB; 

� poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego z ramienia Zamawiającego, zwanego dalej 

Inspektorem Nadzoru. 

 

Wykonawca musi uwzględnić i uwidocznić w wykonanych we własnym zakresie projektach 

technologii i organizacji robót zasadę, że istniejąca na terenie budowy i terenie przyległym 

infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja, sieć co., gaz, linie kablowe i napowietrzne WN, SN, 

nN oraz teletechniczne itp.) musi pozostać czynna do końca. 

Przyjmuje się, że koszty związane z koniecznością zachowania ciągłości dostaw mediów nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej kontraktu. Wykonawca uzgodni ewentualne 

wyłączenia z właścicielami poszczególnych mediów. Wykonawca uzgodni drogi dojazdu i warunki 

transportu materiałów w trakcie prac zabezpieczających jak również zezwolenie na odzysk odpadów, 

które wykorzystane zostaną do wypełnienia pustek. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy sieć ciepłowniczą po jej zatrzymaniu i opróżnieniu. Zamawiający 

w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne reperów, 

Dziennik Budowy, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz STWiORB. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne w tym znaki państwowej osnowy geodezyjnej, 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Zgodność robót z Dokumentacją Projektowa i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
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Zamawiającego stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Warunkach Umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzje 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

1.4.2  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, jak również 

prowadzić roboty w sposób nie utrudniający korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie. 

Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi z wystąpienia szkód, 

których źródłem byłyby zdefiniowane powyżej zagrożenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia 

przedmiotowych zagrożeń Wykonawca, wg własnej oceny, opracuje i wdroży program monitoringu i 

zabezpieczenia ludzi, środowiska i obiektów budowlanych w trakcie trwania robót i w okresie 

gwarancyjnym. Elementem wyjściowym programu monitorowania powinna być opracowana przez 

wykonawcę ekspertyza (dokumentacja) techniczna oceniająca i dokumentująca istniejący stan 

techniczny budynków i budowli zlokalizowanych w obszarze oddziaływania budowy. 

Koszty opracowania programu monitorowania i zabezpieczenia ludzi, środowiska budynków i budowli 

przed w/w zagrożeniami należy uwzględnić w ramach Ceny Ryczałtowej Kontraktu. 

 1.4.3 Ochrona środowiska 

Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wymagań ochrony środowiska w ramach 

wykonywania robót i będzie odpowiadać prawnie i materialnie za wszelkie szkody dla środowiska 

naturalnego wynikłe podczas lub w następstwie prac wykonywanych w ramach realizacji zadania, 

zakresu umowy. Wykonawca zobowiązany jest również przestrzegać zapisów ustawy prawo ochrony 

środowiska i ustawy o odpadach. 

Wykonawca  stosownie  do zapisów ustawy o  odpadach  powinien  posiadać pozwolenie  na 

wytwarzanie odpadów, którego rodzaj jest uzależniony od ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów. 

Kopie posiadanych pozwoleń mają być dostarczone Zamawiającemu. 

Wytwórca   odpadów   może   zlecić   wykonanie   obowiązku   ich   zagospodarowania   innemu 

posiadaczowi odpadów. 

Wytwórca  odpadów  prowadzi  ewidencję  wytworzonych   odpadów zgodną z  obowiązującym 

katalogiem odpadów. Prowadzi ewidencję kart przekazania odpadu. Koszt wywozu odpadów lub ich 

utylizacji mieści się w Cenie Ryczałtowej Kontraktu. 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących drzew i krzewów, zgodnie z decyzjami 

administracyjnymi oraz obowiązującymi przepisami. Decyzję w sprawie ewentualnej wycinki krzewów 

- założono, iż będą one głównie przesadzane, uzyskuje Wykonawca, który również reguluje z 

własnych środków opłaty zawarte w tych decyzjach i który od Inwestora otrzyma stosowne 

upoważnienia. Wycinki drzew się nie przewiduje. 

 

 1.4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 
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Wykonawca opracuje Plan BiOZ i będzie prowadzić roboty zgodnie z zasadami i przepisami BHP 

iPPOŻ. 

W szczególności Wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby  personel  nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy,   na   terenie   baz   produkcyjnych,   w   pomieszczeniach   biurowych,   mieszkalnych 

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały   łatwopalne   będą   składowane   w   sposób   zgodny   z   odpowiednimi   przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający nie zabezpiecza Wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, dlatego Wykonawca 
będzie wykorzystywał własne barakowozy lub zorganizuje to zaplecze we własnym zakresie. 
Zamawiający nie zabezpiecza dostaw mediów (woda, prąd) koniecznych do realizacji zamówienia, 
łącznie z kosztami energii do zastępczych źródeł ciepła (prąd, paliwo); dlatego Wykonawca 
zorganizuje je we własnym zakresie (ich koszt powinien uwzględnić w cenie ryczałtowej oferty). 

1.4.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Warunki prowadzenia prac w pasie drogowym na czas przebudowy sieci ciepłowniczej od komory U-
21 do komory U-23 zostały określone w Decyzji Prezydenta Miasta Radomia nr 
DZ.IV.4002.1014.2018MS z dnia 07.11.2018r.   
W związku z powyższym Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu na czas 
realizacji inwestycji. 
Wykonawca uzyska zezwolenie w/w Zarządcy Dróg na zajęcie pasa drogowego  w którym 
zlokalizowana jest sieć (w oparciu o ww. warunki zezwalające na lokalizację sieci ciepłowniczej w 
pasie drogowym) i również pokrywa opłaty z tym związane. Opłaty te stanowią część ceny 
kontraktowej.  
 

1.4.7 Ogrodzenie 

Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia miejsca robót i zaplecza/zapleczy. 

1.5   Oznaczenia: Wspólny Słownik Zamówień 

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki. Roboty ziemne. 

 CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne. 
    CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne.  
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.  

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. 
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    CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi.  
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.  

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych.  
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów.  

CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 
CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów.  
CPV 45231110-9 Układanie rurociągów. 
CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii 

komunikacyjnych. 

   CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg. 

    CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników. 

 CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic. 

 CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych. 

    CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych. 

 CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

   CPV 45312000-7 Instalowanie systemu alarmowego. 

  CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne. 

   CPV 45321000-3 Izolacja cieplna. 

1.6   Definicje podstawowych terminów 

Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na 

budowę wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów częściowych i 

końcowych, operaty geodezyjne, ew. dziennik montażu, Projekt Budowlany-Wykonawczy (opisy i 

rysunki służące realizacji budowy). 

Dokumentacja projektowa (projekt, dokumentacja techniczna) - opracowanie projektowe 

stanowiące samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez 

osoby uprawnione. 

Dokumenty budowy - dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część 

dokumentacji budowy. 

Dokumenty projektowe - dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczęcią Zamawiającego, z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót , przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Kierownik budowy, Inspektorem Nadzoru, Projektantem. 

Element preizolowany - prefabrykat składający się na system preizolacji, inny niż rura lub kształtka 

preizolowana. 
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Inspektor Nadzoru - osoba powołana przez Inwestora, która ma na budowie chronić jego interesy, 

czyli dbać o jakość wykonywanych prac a w szczególności; reprezentować inwestora na budowie oraz 

kontrolować zgodności jej realizacji z projektem i przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej, kontrolować jakość wykonywanych robót i użytych materiałów, sprawdzać i odbierać 

roboty ulegające zakryciu, uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych urządzeń, instalacji oraz 

w odbiorze obiektu, potwierdzać faktycznie wykonanie robót oraz usunięcie wad. 

Instalacja alarmowa - elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia i uszkodzenia 

pianki izolacyjnej. Składająca się z drutów alarmowych zatopionych w piance izolacyjnej, elementów 

łączących oraz urządzeń wykrywających i lokalizujących uszkodzenia i zawilgocenia. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kontrakt- oznacza jedną z umów zawartych w ramach projektu. 

Kształtka preizolowana - prefabrykat składający się kształtki przewodowej (kolano, zwężka, 

odgałęzienie, kompensator, zawór itp.), izolacji piankowej i płaszcza osłonowego.  Kształtka 

preizolowana posiada niezaizolowane końcówki służące do łączenia z rurami lub innymi kształtkami i 

elementami sieci preizolowanej. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zaakceptowane przez 

Kierownika Projektu. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

Odcinek - oznacza pojedyncze przedsięwzięcie w ramach zamówienia. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

przyjmowanymi dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 

geodezyjnego tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i 

konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a 

także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych. 

Pianka izolacyjna - pianka o strukturze zamkniętych komórek będąca efektem reakcji odpowiednich 

związków chemicznych, służąca izolacji termicznej rury przewodowej i będąca na trwale z nią 

związana. 

Płaszcz osłonowy - zewnętrzny płaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE na stałe połączony 

poprzez piankę izolacyjną z kształtką przewodową i służący ochronie ich przed wpływem czynników 

zewnętrznych; jak również przejmująca na cały układ tarcie lub opór gruntu w przypadku sieci 

podziemnej. 
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Preizolowana sieć ciepłownicza - układ rurociągów jw. lecz wykonany z rur, kształtek i elementów 

preizolowanych, zgodnie z założeniami technicznymi producenta systemu preizolacji. 

Program Zapewnienia Jakości - opracowanie wykonane w ramach obowiązków Wykonawcy celem 

zapewnienia jakości i terminowości w realizacji zadania inwestycyjnego. 

Projekt - oznacza przedsięwzięcie pn. „Przebudowa osiedlowych sieci ciepłowniczych w Radomiu". 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przecisk (przewiert) okularowy - budowla podziemna, zrealizowana bezwykopowo, złożona z dwóch 

rur przeciskowych (przewiertowych) stanowiących obudowę tunelu przejścia pod przeszkodą 

terenową (np. droga) dla ułożenia sieci cieplnej. Rury przeciskowe (przewiertowe) w trakcie 

wykonywania będą wciskane w grunt urządzeniem przeciskowym lub przewiertowym z komory 

nadawczej do komory odbiorczej. 

 Przedmiar robót - część dokumentacji kosztorysowej. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg, itp. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciąg z projektu budowlanego - wykonawczego) -część 

dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary oraz wszystkie 

podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne, niezbędne do zrozumienia i wyceny obiektu 

będącego przedmiotem Robót. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty - oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane (włączając projekty 

wykonawcze, urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia założonych celów 

Projektu. 

Rury ochronne stalowe - rury stalowe układane w istniejących kanałach ciepłowniczych pod ulicą, w 

których na pierścieniach dystansowych pobiegną rury preizolowane. Rury te zakupić z fabrycznie 

nakładaną: zewnętrznie powłoką np. typu 3LPE i wewnętrznie powłoką epoksydową. 

Rura preizolowana - prefabrykat składający się z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury 

osłonowej. Rura preizolowana posiada niezaizolowane końcówki rury przewodowej służące do 

łączenia z innymi rurami, kształtkami lub elementami sieci preizolowanej. 

Rura przewodowa - rura wewnętrzna rury preizolowanej służąca do przesyłania czynnika 

grzewczego. 
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Sieć ciepłownicza, magistrala ciepłownicza - układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich 

zamontowanymi (armatura odcinająca, urządzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, 

odwodnienia, studzienki, komory, itp.), służąca do przesyłania ciepła ze źródła do odbiorców. 

System preizolacji - Kompletny zespół rur, kształtek i elementów służących wykonaniu 

preizolowanych sieci ciepłowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego 

producenta. Umożliwiający realizowanie w pełni funkcjonalnej sieci ciepłowniczej. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Usługi - oznacza stałe i tymczasowe usługi, które mają być wykonane (włączając wykonanie 

dokumentacji technicznych oraz działania promujące i informujące) dla osiągnięcia założonych celów 

Projektu. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 Zamawiający- Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna. 

Zespół złącza, mufa - jest to komplet elementów służących połączeniu rury osłonowej lub płaszcza 

osłonowego i wypełnienia pianką izolacyjną przestrzeni między rurą przewodową a osłonową, w 

miejscu łączenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub kształtki przewodowej. 

2  WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W przypadku, 

gdy materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi 

na koszt Wykonawcy. 

 2.1 Materiały podstawowe 

Materiały podstawowe w zakresie rur, kształtek i elementów preizolowanych należy zakupić u 

producenta rur preizolowanych lub jego autoryzowanego przedstawiciela. 

Transport materiałów na plac budowy musi odbywać się z zachowaniem następujących zasad: 

� rury należy przewozić samochodami dłużycowymi ułożone płasko na dnie ładowni, w 

stosach nie wyżej niż krawędź burty, w przypadku przewożenia rur o różnych długościach 

dłuższe pod krótszymi; 

� rury nie mogą leżeć ani opierać się na kantach  i krawędziach środków transportowych 

mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową; 

� przy załadunku  i rozładunku  rur i kształtek preizolowanych nie wolno stosować lin  czy 

łańcuchów metalowych mogących uszkodzić lub wgnieść płaszcz lub rurę osłonową;  

� do podnoszenia należy stosować taśmy parciane o szerokości min. 100 mm;  

� W przypadku rozładunku rur dłuższych niż 12 m należy stosować trawersę. 

W przypadku składowania rur preizolowanych na budowie należy: 
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� przechowywać i magazynować je w taki sposób aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem; 

�  należy je układać na płaskiej, równej powierzchni, w przypadku stosowania podkładów 

należy 

� je układać nie rzadziej niż co 5 m i nie dalej niż 40 cm od końców;  

� stosy rur nie mogą być wyższe niż 2 m i należy je zabezpieczyć przed „rozjechaniem się" 

poprzez klinowanie, klinami o szerokości min. 10 cm;  

�  pomiędzy warstwami rur nie należy stosować przekładek; 

� rur przy składowaniu nie wolno krzyżować; 

�  zaleca się układać rury tak, aby nalepki na rurach znajdowały się po jednej stronie. 

Wykonawca odpowiada materialnie za powierzone materiały i w przypadku kradzieży, zgubienia lub 

uszkodzenia zobowiązany jest do dokupienia brakujących materiałów. 

 

 2.2 Materiały pozostałe 

Wykonawca dostarcza pozostałe materiały konieczne do realizacji zadania. Materiały dostarczone 

przez Wykonawcę muszą posiadać wszelkie atesty i aprobaty wymagane odrębnymi przepisami. 

Powyżej wspomniane atesty i aprobaty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem 

robót, w których materiały te zostały użyte. 

 Materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta i sztuką budowlaną. 

W razie wbudowania lub użycia materiałów gorszych niż opisane w STWiORB lub wymaganych w 

ofercie, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub wadliwych, Wykonawca na własny 

koszt dokona ich wymiany na właściwe. 

Stosowane  materiały  objęte  są gwarancją Wykonawcy  również w czasie,  gdy gwarancja 

producenta materiału już upłynęła. 

Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o odkrytych wadach zastosowanych 

materiałów i ich wymiany, nawet w przypadku, gdy zostały już odebrane przez Zamawiającego. 

Materiały zastosowane do odtworzenia terenu lub majątku osób trzecich w zakresie realizowanego 

zadania lub naprawy szkód wyrządzonych przez Wykonawcę nie mogą być gorszej jakości ani stanu 

niż istniejące wcześniej. 

Stosowane materiały muszą odpowiadać właściwym  Polskim  i  Europejskim  Normom  oraz 

przepisom ochrony środowiska. 

 

3   SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni uzyskanie 

właściwej jakości wykonanych robót określonych warunkami i wymaganiami zawartymi w niniejszym 

STWiORB oraz pozostałej dokumentacji projektowej.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu, maszyn i urządzeń do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie technicznym. Zastosowany rodzaj sprzętu i sposób jego pracy muszą zapewnić 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz 

bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z 

prowadzonymi robotami. 
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Rodzaj użytych maszyn, urządzeń i sprzętu oraz sposób i warunki ich pracy muszą zapewnić 

skuteczną ochronę w szczególności przed: 

� hałasem; 

� wibracją; 

�  drganiami i wstrząsami; 

� zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów i dymów. 

Sprzęt i maszyny stosowane w trakcie realizacji zadania muszą odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

� używany sprzęt musi posiadać wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia; 

� osprzęt musi być sprawny technicznie i nie stwarzać zagrożenia dla jego operatorów oraz 

ludzi przy nim pracujących, a także wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem; 

�  osprzęt  musi  być obsługiwany  przez  operatorów posiadających   odpowiednie   

uprawnienia i przeszkolenia;  

� gabaryty, tonaż, udźwig i inne parametry stosowanego sprzętu muszą być dostosowane do 

specyfiki prowadzonych robót; 

� Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy dobór i sposób użycia sprzętu oraz organizację 

czasu jego pracy; 

�  Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikłe z użycia niewłaściwego lub 

w niewłaściwy sposób użytego sprzętu, a także z braku jego użycia i pokrywa z własnych 

środków powstałe w ten sposób roszczenia Zamawiającego i osób trzecich. 

 

Pracujący sprzęt i urządzenia powinny być wyposażone m. innymi w: 

� sygnał poruszania się do tyłu; 

� sygnał podniesionej platformy w samochodach ciężarowych i ładowarkach. 

4    ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca uzgodni z zarządcami dróg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po 

których odbywał się będzie transport materiałów z budowy i na budowę. Wykonawca będzie 

dokonywał odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obniżenie standardu 

technologicznego istniejących ciągów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji   projektowej,   STWiORB   i   wskazaniach   Inspektora   Nadzoru,   w   terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę, pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwych władz zarządzających drogą 

i w razie potrzeby przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i 

dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 
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5 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami   STWiORB,   programem  zapewnienia jakości,   projektu   organizacji   robót  oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Dopuszcza się możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w odniesieniu do: 

� technologii określonej w materiałach przetargowych; 

� materiałów określonych w materiałach przetargowych. 

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru, Projektanta oraz 

właściciela bądź instytucji eksploatującej dany obiekt. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w pianie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 

Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje projekty technologii i organizacji robót lub inne 

projekty wymagane w STWiORB  np.:  projekt zabezpieczenia  wykopów,  projekt obniżenia 

zwierciadła wody na czas budowy, i deskowań elementów betonowych itp. 

Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie (np. zabicie i wyciągnięcie 

ścianek   szczelnych,   obniżenie   zwierciadła  wody   przy   pomocy   igłofiltrów   itp.),   wynikające 

z technologii robót Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy 

ująć w cenie kontraktowej. 

Ponadto określa się, że: 

� w przypadku wystąpienia robót dodatkowych: 

• Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wystąpieniu konieczności wykonania robót 

dodatkowych natychmiast po zaistnieniu takiej konieczności; 

• Zamawiający decyduje o kwalifikacji robót jako dodatkowe; 
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• Zamawiający w przypadku uznania konieczności wykonania robót dodatkowych zleci 

je Wykonawcy lub innemu wykonawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych 

lub wykona je sam; 

� w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem: 

• Wykonawca rozwiąże kolizję zgodnie z projektem technicznym; 

• której nie określono w projekcie, Projektant działający na zlecenie Zamawiającego w 

ramach nadzoru autorskiego określi sposób jej usunięcia, 

• wystąpienie jej nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania robót na całym odcinku, a 

tylko w rejonie kolizji. 

6   KONTROLA, BADANIA, ODBIÓR 

6.1    Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji Programu Zapewnienia Jakości, harmonogramu realizacji robót (który będzie podstawą do 

analizy postępu robót przy realizacji zamówienia) oraz projektu organizacji i technologii robót, w 

których przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać : 

• część ogólną opisującą: 

•  harmonogram realizacji robót, 

•  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

 

•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

•  bhp - szczegółowy Plan BIOZ; 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

• wykaz   osób   odpowiedzialnych   za  jakość   i   terminowość  wykonania   poszczególnych 

elementów robót 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót;  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

• sposób   oraz  formę   gromadzenia  wyników  laboratoryjnych,   zapis   pomiarów,   nastaw 

mechanizmów  sterujących   a   także   wyciąganych   wniosków   i   zastosowanych   korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru; 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

• wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne (instalacji 

alarmowej); 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 
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• sposób   i   procedurę  pomiarów  i   badań   prowadzonych   podczas  dostaw  materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2   Zasady kontroli robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość  robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za  pełną kontrolę  robót  i jakości 

materiałów.   Wykonawca  zapewni   odpowiedni   system   kontroli,   włączając   personel,   sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań  i ich częstotliwości są określone w normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Projektu ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń, w celu ich inspekcji. 

Inspektor   Nadzoru   będzie   przekazywać  Wykonawcy   pisemne   informacje   o  jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod 

realizacyjnych. 

Jeżeli zauważone niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki pracy, 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i sprawdzeniem prac ponosi Wykonawca. 

 6.3  Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

� certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,   że  zapewniono  zgodność z  kryteriami 

technicznymi   określonymi   na   podstawie   Polskich   Norm,  właściwych  

zharmonizowanych Europejskich   Norm,   aprobat   technicznych   oraz   właściwych   

przepisów   i   dokumentów technicznych;  

�  deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte 

w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi Projektu. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4 Dokumenty budowy 

  6.4.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne,  dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,  bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje    Inspektora    Nadzoru    wpisane    do    Dziennika    Budowy    Wykonawca    podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

6.4.2 Harmonogram realizacji robót 

Stanowi dokument pozwalający na analizę faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

6.4.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

� pozwolenie   na   budowę   lub   zgłoszenie   wykonania   robót   budowlanych   (dla   robót   

nie 

� wymagających uzyskania pozwolenia na budowę); 

� protokoły przekazania terenu budowy; 

� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

� protokoły odbioru robót;  

� wyniki badań i prób;  

� protokoły z narad i ustaleń;  

� korespondencję na budowie. 

6.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty   budowy   będą   przechowywane   na   terenie   budowy   w   miejscu   odpowiednio 

zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i Projektanta 

i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7   ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

�  odbiorowi częściowemu; 

�  odbiorowi końcowemu; 

�  odbiorowi ostatecznemu. 

 7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi pisemnymi ustaleniami. 

 7.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 

7.3   Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia   przez    Inspektora    Nadzoru   zakończenia   robót   i    przyjęcia    następujących 

dokumentów, które jest zobowiązany przygotować Wykonawca: 
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� dokumentacja projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu; 

�  STWiORB podstawowy z Kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne; 

� Dzienniki Budowy; 

� wyniki pomiarów kontrolnych; 

� -deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

STWiORB; 

� -rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przekładki uzbrojenia) oraz 

� protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń; 

�  geodezyjną dokumentację powykonawczą robót; 

�  kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORB z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru   końcowego   robót.   Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.4   Odbiór ostateczny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót". 

8   ROZLICZENIE ROBÓT 

 8.1 Ustalenia ogólne 
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Podstawą płatności jest cena ryczałtowa kontraktu. 

Cena jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  będzie  uwzględniać wszystkie  czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w STWiORB i w dokumentacji 

projektowej. 

Cena ryczałtowa robót będzie obejmować: 

� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

�  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy; 

�  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

8.2 Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w STWiORB 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, w tym również koszty wynikające z 

realizacji robót wg dokumentacji opracowanych przez Wykonawcę a wyszczególnione w STWiORB. 

 8.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji obejmuje w szczególności: 

� ustawienie tymczasowego oznakowania, oświetlenia i sygnalizacji zgodnie z założeniami 

organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczeństwa ruchu; 

� ustawienie tymczasowego oświetlenia ciągów komunikacyjnych wg wymogów administratora 

� opłaty m.in. dzierżawy za zajęcie terenu, poniesienie kosztów komunikacji zastępczej, opłaty 

za wyłączenie z eksploatacji i inne opłaty wynikające z ograniczenia praw i możliwości 

eksploatacji przez osoby trzecie; 

� przygotowanie terenu; 

� koszty związane z przystosowaniem istniejącej infrastruktury drogowej do pełnienia funkcji 

objazdów i obejść w przypadku konieczności zamknięcia którejkolwiek z ulic wlotowych do 

przebudowywanej trasy; 

� koszty   eksploatacji   wykonanych   obiektów   lub   elementów  obiektów  do   czasu   

odbioru końcowego i uzyskania świadectwa przejęcia. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu istniejącej i tymczasowej obejmuje 

w szczególności:  

� oczyszczanie,  przestawienie,  odnowienie,  przykrycie i  usunięcie tymczasowych  i  stałych 

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł; 

� utrzymanie płynności ruchu publicznego; 

� organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastępczej; 

� koszty energii związanej z tymczasowym oświetleniem ciągów komunikacyjnych. 

 Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje w szczególności: 

� usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania;  

� doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ryczałtowej Kontraktu (w cenie kontraktowej). 

9   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, 

normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 9.1 Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są Cena Ryczałtowa Kontraktu i następujące elementy dokumentacji 

projektowej: 

� Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy (lub Projekt Budowlany-Wykonawczy), 

� Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). 

 9.2 Normy 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 

europejskiej i 
międzynarodowej 

 
 

Tytuł normy 

BN-83/8836-02  Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody. Warunki 
techniczne wykonania. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-74/B-04452 
 Zastąpiona częściowo przez PN-
88/B-04481w zakresie p.6.1, 6.2, 
6.3. 

 
Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-83/R-04150  
Zmiany BI 7/88 poz. 83. 

Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia. 
 

PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

PN - EN 253 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur 
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w 
gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji 
cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

PN - EN 448 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur 
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w 
gruncie - Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej, 
izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 
polietylenu 

PN - EN 489 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur 
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w 
gruncie - Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją 
cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 

PN-ISO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. 
Wymiary i masy na jednostkę długości 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-EN 10216-2:2002 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. 
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Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali 
niestopowych i stopowych z wymaganymi własnościami w 
temperaturach podwyższonych 

PN-EN 10217-2:2002 (U) Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. 
Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali 
niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z 
wymaganymi własnościami w temperaturach podwyższonych 

PN-EN 10217-5:2002 (U) Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. 
Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali 
niestopowych i stopowych spawanych łukiem krytym z 
wymaganymi własnościami w temperaturach podwyższonych 

PN-EN 10220:2003 (U) Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na 
jednostkę długości 

PN-EN 10204+A1:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 

europejskiej i 
międzynarodowej 

Tytuł normy 

B31.1 Standardy kodów ANSI dla rur ciśnieniowych. Rurociągi 
energetyczne 

PN-EN 13941:2004 (U) Projektowanie i montaż systemów preizolowanych rur 
zespolonych w płaszczu osłonowym dla ciepłownictwa 

DIN 1626 Spawane rury okrągłe 

PN-M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 

PN-M-34033 Rurociągi pary i wody. Obliczenia grubości i ścianek rur. 

PN-B-10405 Ciepłownictwo. Sieci Ciepłownicze. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-EN 25817 Złącza materiałów stalowych wykonane spawaniem łukowym. 
Wskazówki dotyczące poziomu jakości oraz nieprawidłowości. 

PN-M - 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

PN-M - 69775 Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych. 

PN-M - 69777 Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie badań 
ultradźwiękowych 

PN-M - 70055 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. 
Postanowienia ogólne. 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, 
określenia. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

PN-63/B-06251 
 Zmiany BI 6/67 poz. 87 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-86/B-06712  
Poprawki BI 6/87 poz. 52. 
 Zmiany PN-B-06712/A1:1997 

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-86/B-06712  
Poprawki BI 6/87 poz. 52. 
 Zmiany PN-B-06712/A1:1997 

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
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9.3   Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

� Ustawa Prawo budowlane - tekst jednolity z 12 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623 

z dn. 23.12.2010r.) z późniejszymi zmianami. 

� Ustawa Prawo wodne - tekst jednolity z dnia 18 listopada 2005r., (Dz.U. Nr 239 poz. 2019 

z d 7.12.2005r.) z późniejszymi zmianami. 

� Ustawa  o  odpadach   -  tekst jednolity z   14 września   2010r.   (Dz.U.   Nr 185,   poz. 

1243 z  5.10.2010r.) z późniejszymi zmianami.  

�  Ustawa Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity z 2 czerwca 2005r. (Dz.U. Nr 108, poz. 

908 z 20.06.2005r.) z późniejszymi zmianami. 

� Ustawa Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity z 23 stycznia 2008r. (Dz.U. Nr 25, poz. 

150 z 15.02.2008r.) z późniejszymi zmianami. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z dnia 17 lipca 

2002r.) z późniejszymi zmianami. 

�  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844) z 

późniejszymi zmianami. 

�  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 

220, poz. 2181) z późniejszymi zmianami. 

� Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31.07.2002 r.   w   sprawie   znaków   i   sygnałów   drogowych   (Dz.U.   Nr   170,   

poz.   1393) z późniejszymi zmianami.  

�  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729). 

�  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych t. I. 

Wydawnictwo Arkady 1990.  

� Warunki   Techniczne   Wykonania   i   Odbioru   Sieci   Ciepłowniczych   z   Rur   i   

Elementów Preizolowanych - COBRTI „INSTAL". 

� Instrukcja Badania Podłoża Gruntowego GDDP:1998. 

 

 

 


