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e radpec”

(Wzor umowy)

UMOWA Nr ........ccce0...../2019/MT

W Radomiu dnia ... pomiedzy:

Radomskim Przedsigbiorstwem Energetyki Ciepinej ,RADPEC” Spodtka Akcyjna
z siedzibg w Radomiu, ul. Zelazna 7 (26-600 Radom)

wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Woydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS
0000050068, REGON 670929493, NIP 796-01-01-620, wysokos¢ kapitatu zaktadowego
119486 760,00 PLN,

zwanym w tresci umowy Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
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zwanym/3 w tresci umowy Wykonawcg, reprezentowanym/3 przez:

zostafa zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
W oparciu o wyniki postepowania o udzielenie zamdéwienia sektorowego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie ze Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(SIWZ), Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania roboty
budowlane polegajgce na wykonaniu zadania pod nazwa:
.Przebudowa sieci cieptowniczej od komory U-21 do komory U-23
przy ul. Jana Pawtfa Il w Radomiu”

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

.Przebudowa sieci cieptowniczej od komory U-21 do komory U-23 przy ul. Jana
Pawta Il w Radomiu”

2. Zakres realizacji obejmuje budowe sieci cieptowniczej wysokich parametréw w technologii
rur preizolowanych z izolacjg PLUS, z impulsowym systemem sygnalizacji awarii. £3czna
dtugosc sieci cieptowniczej wynosi L= 209,6 mb, w tym: Dn 300/500 - L= 179,6 mb, Dn
200/400-1L=18,6 mb,Dn 125/250-L=11,4 mb.

Ponadto nalezy wykonac¢: odwodnienia sieci i przenies¢ stup oswietleniowy kolidujacy
z przebudowa sieci ciepfownicze.
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Przedmiot umowy wykonany zostanie na warunkach okreslonych niniejsza umowa,
zgodnie z zakresem robot ujetych w ,Projekt budowlany - wykonawczy przebudowy sieci
cieptowniczej od komory U-21 do komory U-23 przy ul. Jana Pawta Il w Radomiu”, ,Projekt

budowlany - wykonawczy przebudowy sieci cieptowniczej od komory U-21 do komory U-

23 przy ul. Jana Pawfa Il w Radomiu - Odwodnienie sieci cieptowniczej”, ,Projekt

budowlany - wykonawczy przebudowy sieci cieptowniczej od komory U-21 do komory U-

23 przy ul. Jana Pawta Il w Radomiu - Przeniesienie stupa osSwietleniowego” oraz

w oparciu o Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym ,Wytyczne do

projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A." i przyjetg oferte

Wykonawcy. Ponadto Wykonawca wykona inne prace nie ujete w SIWZ i w dokumentacji

a konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wynikajace z przepiséw

i sztuki budowlanej.

Przedmiot umowy, zostanie wykonany przez Wykonawce zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami, z nalezytg starannoscig, dobrg

jakoscia i wiasciwg organizacja na placu budowy przy przestrzeganiu przepiséw BHP,
p.poz. i ochrony Srodowiska.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce urzadzen i materiatdw réwnowaznych,

wyszczegolnionych w przyjetej ofercie, Wykonawca sporzadza zatgcznik nr 1 do umowy.

Wykaz zawarty w zatgczniku nr 1 musi by¢ tozsamy z wykazem ztozonym w ofercie.

Odpowiedzialnos¢ za projekt przejmuje Wykonawca i bedzie odpowiedzialny za

ewentualne konsekwencje mogace zaistnie¢ przy realizacji przedmiotu zamdwienia,

w tym réwniez za prawidtowos¢ zrealizowanego zadania na podstawie tej dokumentacji.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

a/ wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b/ ograniczenia zakresu rzeczowego realizacji przedmiotu umowy w sytuacji, gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonanie robdt zamiennych jak réwniez ograniczenie robdt (zaniechanie) wymaga

pisemnej zgody Zamawiajgcego i nie powoduje zmiany ceny ryczattowej dla niniejszego

zadania.

§3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Zabezpieczenie i dostarczenie we wilasnym zakresie na plac budowy catosci
materiatfdw i urzadzen fabrycznie nowych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.
1409 z pdézn. zm.) niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca po
zakonczeniu robdt przedtozy oswiadczenie potwierdzajgce zastosowanie materiatow
i urzadzen fabrycznie nowych.

W przypadku zastosowania rozwigzan technicznych innych niz w dokumentacji wedtug
ktorej bedzie realizowane zadanie, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
ujmujacej zastosowane zmiany. Dokumentacja ta ma by¢ podpisana przez
uprawnionego projektanta.

Przejecie na siebie obowigzkéw wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
zdnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492), w okresie od wprowadzenia
na budowe do zakonczenia realizacji zadania poprzez spisanie protokéfu odbioru
koncowego, dla zakresu prac wynikajacych z przedmiotu zamowienia.

Na okreslonym etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest:

a/ wskazac osoby do prac eksploatacyjnych w zakresie montazu i ruchu prébnego dla
poszczegolnych zadan:

- Kierujacy zespotem (posiadane uprawnienia),

- pracownicy (imienna lista z uprawnieniami oraz wykazem uprawnien)

b/ wskaza¢ Koordynatora (zgodnie z art. 208 K.P.) - posiadane uprawnienia (o ile
Koordynator jest konieczny ze wzgledu na prace wykonywane w jednej strefie pracy
przez kilka zespotéw),
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¢/ ztozy¢ oswiadczenie Wykonawcy o upowaznieniu wskazanych pracownikéw do
powyzszych prac,

d/ w przypadku dokonywania wtgczenia do istniejgcej sieci cieptowniczej, Wykonawca
sktada Wniosek o odstawienie sieci, ktory jest potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
e/ Wykonawca sktada pisemng Deklaracje o przejeciu obowigzkdw prowadzacego
eksploatacje w zakresie montazu i ruchu probnego dla: sieci, instalacji i urzadzen
zamontowanych w ramach umowy o0 wykonawstwo, od momentu zakonczenia
polecenia wykonania prac do momentu przekazania do RADPEC S.A. (odbioru).

5. Skfadowanie materiatdw i urzadzen na terenie budowy, do czasu ich wbudowania,
w Sposob zabezpieczony przed zniszczeniem oraz w sposéb taki, by zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosci. Zamawiajacy nie odpowiada za materialy Wykonawcy
sktadowane na terenie budowy.

6. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem Realizacji Robot
sporzadzonym w uzgodnieniu z Zamawiajacym i przedtozonym przed terminem
rozpoczecia realizacji zadania oraz zawierajacym co najmniej:

a/ terminy przerwy w pracy sieci cieptowniczej,

b/ terminy rozpoczecia i zakonczenia prac budowlano - montazowych.

W trakcie realizacji Harmonogram moze by¢ korygowany, z zastrzezeniem, ze
w przypadku zmiany termindw dotyczacych przerwy pracy istniejacej sieci
ciepfowniczej, terminéw dostawy urzadzen oraz zakonczenia robot montazowych na
sieci, terminy te musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Zmiana w Harmonogramie nie dotyczy granicznego terminu zakonczenia przedmiotu
umowy.

7. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami zewnetrznymi wynikajacymi
z uzyskanych zgdéd i pozwolen, wymagan wiascicieli nieruchomosci, decyzjami
administracyjnymi, w zakresie odtworzen nawierzchni, przejS¢ przez drogi i ulice,
warunkami Ochrony Srodowiska, wymaganiami protokotu Narady Koordynacyijnej, itp.

8. Uzyskanie zajecia pasa drogowego, wycinka drzew krzewow, przesadzenie drzew
krzewdw, odtworzenie zieleni, odtworzenie nawierzchni, obstuga geodezyjna,
utylizacja odpaddéw, zabezpieczenie terenu.

9. Pozyskanie wymaganych prawem zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, dopuszczen
lub odbiorow, jezeli okaze sie, ze do wykonania zadania s3 niezbedne, na swoj koszt
bez dodatkowej zapfaty. Dokumenty te i protokoty odbioréw nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu. _

10. Przekaza¢ protokolarnie do magazynu Zamawiajgcego ul. Zelazna 7, elementy
z demontazu infrastruktury cieptowniczej
Materiaty wymagajace utylizacji Wykonawca ma zagospodarowad, usuna¢, utylizowac
we wiasnym zakresie, na wiasny koszt i odpowiedzialnos¢, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu protokdét utylizacji odpadéw lub przekazania do
utylizacji jednostce uprawnionej do takiej dziatalnosci, zgodnie z ,Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A.".

11. Prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy na terenie budowy w miejscu
wilasciwie zabezpieczonym.

12. Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia -
BIOZ, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego. Plan BIOZ nalezy dostarczy¢
do Zamawiajacego - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

13. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja prac na placu budowy, przestrzeganie
przepiséw BHP, p.poz. i ochrony Srodowiska przy realizacji przedmiotu umowy i na
terenie budowy.

14. Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji zadania
z zachowaniem szczegdtowych ustalen z wiascicielami posesji, po ktérych przebiega
sie¢ cieptownicza a w przypadku robdt prowadzonych w pasie drogowym w sposéb
okreslony przez Zarzadce drogi.
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15.

16.
17.

18.

Zawiadomienie Zamawiajacego o wykonywaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajagcym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru
(nie mniej niz 3 dni) i dokonania protokdlarnego odbioru zgodnie z ,Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A.".

Stata wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

Usuniecie na wiasny koszt wad i usterek stwierdzonych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze i powstatych w okresie
obowigzywania gwarancji.

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziafalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamodwienia na kwote ubezpieczenia
co najmniej 100 000,00 PLN w okresie trwania umowy.

§4

Wykonawca odpowiada za:
1.

Prawidtowe wykonanie catej umowy objetej przedmiotem zamdwienia, w tym takze
tej czesci, ktéra powierzona zostata przez niego do realizacji przez Podwykonawce
oraz odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wiasne dziatanie
i zaniechanie.

Bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, ma obowigzek znac i stosowac
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy.
Ewentualne opfaty i kary w tym zakresie ponosi Wykonawca.

Wszelkiego rodzaju zniszczenia i szkody powstate z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajacego, w wyniku dzialan Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia. W przypadku zniszczen lub uszkodzen Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz wypfate odszkodowan
(rekompensat) na rzecz oséb trzecich.

Wykonanie niezbednego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w uzgodnieniu z wiascicielami posesji, po
ktorych przebiega trasa sieci.

Przeszkolenie 0s6b wykonujacych zamdéwienie ze strony Wykonawcy w zakresie BHP
oraz przepisow wykonawczych z zakresu ochrony pracy, technicznego
bezpieczenstwa pracy i zagrozeniach mogacych wystgpi¢ na placu budowy, jak
rowniez w zakresie aspektow Srodowiskowych przy realizacji zadania. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ do wgladu na terenie budowy kopi aktualnych zaswiadczen
lekarskich dla wszystkich oséb zatrudnionych przez Wykonawce na terenie budowy
oraz dokumentéw potwierdzajgcych przeszkolone z zakresu bhp, lub posiadac
osSwiadczenie, ze posiada wszystkie wymagane powyzej zaswiadczenia i dokumenty.
Ewentualne skutki nieszczesliwych wypadkéw i inne szkody powstate w zwigzku
z prowadzonymi pracami przy realizacji przedmiotu umowy, wobec o0séb trzecich.

§5

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

Ubezpieczy teren budowy i roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy z tytutu
szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z wykonywaniem niniejszego zamowienia.
Uzyte przez niego materiaty wolne beda od jakichkolwiek wad prawnych, a ich
produkcja i rozpowszechnianie nie narusza prawem chronionych débr oséb trzecich,
wynikajacych  w  szczeg6lnosci z patentéw, znakéw towarowych, wzoréw
przemystowych, praw autorskich.

Bedzie stosowaf sie do polecen i wskazowek Zamawiajgcego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy oraz przedtozy Zamawiajgcemu na jego pisemne Zzadanie
w kazdym czasie trwania umowy, wszelkie dokumenty, materiaty i informacje
potrzebne mu do oceny prawidtowosci wykonania umowy.

Posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy i zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
przy zachowaniu nalezytej starannosci.
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5. Ponosi wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich petng odpowiedzialno$¢ za czynnosci,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcdw, tzn. odpowiada za dziatania,
uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy w takim samym zakresie jak za
dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania wiasne.

§6

1. Prace objete przedmiotem zamowienia mogg by¢ wykonane sitami wtasnymi lub
z udziatem podwykonawcow. Zamawiajacy nie zastrzega sobie obowigzku osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia.

2. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca winna spetnia¢ wymagania
okreslone w SIWZ i wymagania niniejszej umowy stanowigcej integralng czes¢ SIwWZ
i by¢ zawarta w formie pisemne;.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy, zgfasza pisemne
zastrzezenia do tego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane w przypadkach kiedy nie spefnia ona wymagan okreslonych w SIWZ
lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedkfada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
W przypadku jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;.

9. Przepisy ust. 2 - 8 - stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata obejmuje wyfacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy informujagc o tym

Wykonawce i okreslajgc termin na zgtoszenie tych uwag w ciggu 7 dni roboczych od

dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotuy,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume

wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoOwienia przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy ureguluje zobowigzania wobec Wykonawcy o ile Wykonawca wraz ze

sktadang fakturg przedstawi Zamawiajgcemu wiarygodne dokumenty potwierdzajace,

ze zostaty uregulowane pfatnosci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§7

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

3
4.
5
6

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i dziennikiem budowy.

Zabezpieczenie nadzoru (inspektora nadzoru budowlanego) nad robotami w sposéb
gwarantujacy ciggtosc realizacji robot.

Dokonanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgfoszenia.

Dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdt na zasadach okreslonych

w §10.
Terminowa pfatnos¢ faktur za realizacje niniejszego zadania.
§8
Przedstawicielem Zamawiajgcego, uprawnionym do kontroli i sprawujacym nadzor
INWESTOISKI JEST o ssssssens telefon s

(Inspektor Nadzoru).
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy, petnigcym role Kierownika Budowy

i posiadajacy uprawnienia DUAOWIANE JEST ... s sessenens
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TEIETON oot

Strony zobowigzujg sie do powiadamiania na pisSmie w przypadku wszelkich zmian
danych okreslonych w ust. 1 i 2. Zmiana danych okreslonych w ust. 1 i 2 nie stanowi
zmiany tresci umowy.

§9

Terminy:

Odbi

1

> W No=

or

Przekazanie placu budowy umozliwiajace rozpoczecie robdt, nastapi po podpisaniu
niniejszej umowy, w terminie uzgodnionym pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 30.08.2019
roku.

Prace montazowe na sieci nie kolidujgce z praca istniejacej sieci cieptowniczej moga
by¢ realizowane po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy.

W terminie ustalonym z Zamawiajgcym, Wykonawca wykona w ciggu 14 dni prace
montazowe zwigzane 2z przebudowg sieci ciepfowniczej celem ponownego
uruchomienia przebudowanej sieci i podaniem ciepta do odbiorcow.

Po zakonczeniu prac montazowych sieci cieplnej Wykonawca rozpocznie ruch prébny
sieci ciepfowniczej. Pozytywny wynik ruchu prébnego konczy prace montazowe
i umozliwia rozpoczecie eksploatacji sieci.

§10

Vi

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe), polegajace na

ocenie ilosci i jakosci robdt, ktérych ocena nie byfaby mozliwa w toku dalszej realizacji

przedmiotu umowy wykonywane s3 zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania,

realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A”.

Odbiory dokonywane beda przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego przy

udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie 3 dni roboczych od dnia

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania odbioru. Z czynnosci odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie sporzadzony protokdét odbioru.

Odbidr koncowy zwigzany z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy odbywa sie

zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptfowniczych

w RADPEC S.A.". Czynnosci odbiorowe beda realizowane w nastepujacych terminach:

a/  Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu zakorczenia realizacji przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy (odbioru korcowego) po
potwierdzeniu zakonczenia robdt w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru,

b/ Zamawiajacy zobowigzuje sie do wyznaczenia terminu i rozpoczecia nie pozniej
niz w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci
do odbioru koncowego, czynnosci odbioru koncowego robot,

¢/ Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
sieci cieptowniczej, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za odbidr koncowy przedmiotu umowy uznaje sie podpisanie ,Protokotu koncowego

odbioru sieci cieptowniczej”, gdy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty

odbiorowe zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci

cieptowniczych w RADPEC S.A”.

Termin zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest terminem zakonczenia

realizacji sieci cieptowniczej i powinien by¢ dokonany przez Wykonawce nie pdzniej niz

do dnia okreslonego § 9 ust. 2, przy czym:

a/ jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér z wynikiem
pozytywnym i zostanie podpisany ,Protokdét koncowego odbioru sieci
cieptowniczej”, uznaje sie ze przedmiot umowy zostat zakofnczony w terminie,

b/ jezeli w wyniku tego zgloszenia nie zostanie dokonany odbiér z wynikiem
pozytywnym, a odbiér koncowy odbywat sie po dniu okreSlonym w § 9 ust. 2,
Wykonawca zostanie obcigzony karami zgodnie z § 15 ust. 1.1 liczonymi od dnia
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 9 ust. 2 do czasu
ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego o ile w wyniku tego
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zgtoszenia zostanie dokonany odbiér z wynikiem pozytywnym i zostang
podpisane ,Protokét koricowego odbioru sieci ciepfowniczej”.

§11

Wynagrodzenie:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidtowe wykonanie catego przedmiotu zamdwienia
okreslonego w umowie, ustala sie na kwote ryczattowa ustalong na podstawie
ztozonej oferty WykKonawey W WYSOKOSCi wvuurirviersssssssssssssssssesnnes ztotych (stownie zt:
...................................................................................................... ) w ktérej wartos¢ netto wynosi
...................... zt, a nalezny podatek VAT wynosi ... ZE.

2. Cena ryczafttowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg umowy. Obejmuje
koszty materiatdw i urzadzen oraz koszty realizacji robdt i obowigzkéw Wykonawcy
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

3. Ustalona cena ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robot
budowlanych i kosztéw ponoszonych przez Wykonawce podczas ich realizacji.

4, Wykonawca okres$lajac wynagrodzenie ryczattowe przedmiotu umowy oswiadcza, ze
na etapie przygotowania oferty uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

§12
Pfatnosci

1. Zamawiajacy osSwiadcza, ze posiada Srodki finansowe na pokrycie kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci
wynikajgcych z niniejszej umowy.

2. Ustala sie nastepujacy sposob finansowania zadania:

- fakturg koncowa po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

3. Ztozenie faktury przez Wykonawce moze nastgpic po przekazaniu protokétéw odbioru
koncowego dla sieci przez Zamawiajacego.

4, Zapfata naleznosci Wykonawcy nastapi przelewem w ciggu 60 dni od daty ztozenia
faktury z tym, ze w przypadku udziatu przy realizacji zadania podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow, 60 dni od zfozenia faktury wraz z dokumentami o ktorych
mowa w § 6 ust 16 niniejszej umowy. Za termin zaptaty uznaje sie dzien ztozenia
polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

5. W przypadku opdznienia w dokonaniu zaptaty naleznosci z faktury VAT, Wykonawca
moze zadac zaptaty odsetek w wysokosci ustawowej, okreslonej w art. 481 §2 K.C.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu dla sieci cieptowniczej ... miesiecznej
gwarancji na zrealizowang siec ciepfowniczg, liczac od dnia odbioru koricowego.

2. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt wszystkie

wady i usterki przedmiotu umowy zgtoszone pisemnie przez Zamawiaj3cego:

a/  w terminie 5 dni kalendarzowych od pisemnego zgfoszenia, jezeli wada (usterka)
nie powoduje przerwy w dostawie ciepta do odbiorcéw lub ubytkéw czynnika
grzewczego. W przypadku nie usuniecia wad (usterek) w terminie 5 dni lub
w terminie pdézniejszym wskazanym przez Zamawiajgcego od powiadomienia,
Zamawiajacy moze zleci¢ naprawe stronie trzeciej, bez utraty gwarancji i rekojmi
na wykonane zadanie.

Wykonawca zostanie obcigzony wszystkimi kosztami zwigzanymi z usunieciem
przez strone trzecig wad (usterek), lub Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

b/ w przypadku awarii, ktéra powoduje przerwe w dostawie ciepfa do odbiorcéw lub
ubytki czynnika grzewczego, lub stanowi zagrozenie dla otoczenia Zamawiajacy,
po powiadomieniu Wykonawcy, bezzwtocznie zleci usuniecie awarii stronie
trzeciej, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce, bez utraty gwarancji
i rekojmi na wykonane zadanie.
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W przypadku awarii ktéra zaistniata z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
zostanie on obcigzony wszystkimi kosztami spowodowanymi wystgpieniem
awarii oraz zwigzanymi z jej usunieciem na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Zamawiajgcego, bazujgcego na kosztach rzeczywistych oraz aktualnych na
dzien awarii stawkach Sekocenbudu lub Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na naprawione w okresie gwarancji elementy, Wykonawca udzieli gwarancji jak w ust.

1 niniejszego paragrafu, liczac od dnia podpisania protokotu usuniecia wady, usterki

lub awarii.

Parametry gwarancyjne identyfikowalne w systemie alarmowym:

a) zachowanie ciggtosci petli

b) Rmin2 20 MQ /1000 m przewodu - stan normalny

¢) Rmin <2 MQ /1000 m przewodu - stan awaryjny

Wystgpienie stanu awaryjnego w okresie gwarancji stanowi wade/usterke co obliguje

Wykonawce do przywrdcenia parametrow do stanu normalnego

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny bez koniecznosci sktadania

dodatkowego dokumentu na okolicznos$¢ gwarangji.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ. Zfozone u Zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na
pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie stanowi rekojmie prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz
stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego
okresSlonego w § 11 ustl umowy (kwota ryczattowa brutto) tj. na kwote

................................... 2.

70 % ustalonej wartosci zabezpieczenia, tj. KWota ... zt zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

30 % ustalonej wartosci zabezpieczenia, tj. kwota ... zt zostanie

zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§15

Odpowiedzialnosc i kary.

1.

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych

z nastepujacych tytutdw i w podanych wysokosciach:

1.1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne;
- za niedotrzymanie terminu wykonana przedmiotu umowy okreslonego w § 9
ust. 2 w wysokosci 0,1% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki,
- za niedotrzymanie usuniecia wad na sieci stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji, w wysokosci 0,05% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w §
11 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki, liczac od dnia ustalonego przez Zamawiajacego
na usuniecie wad,
- za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% kwoty ryczattowej
brutto okreslonej w § 11 ust.1 umowy,
- za przekroczenie czasu realizacji okreslonego w § 9 ust. 4 w wysokosci 0,2%
kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,
- za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,4% kwoty ryczattowej brutto okresSlonej w § 11
ust. 1,
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- za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% kwoty ryczattowej brutto
okreslonej w § 11 ust. 1,

- za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
0,4% kwoty ryczattowej brutto okreslonejw § 11 ust. 1,

- za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,4% kwoty ryczattowej brutto
okreslonej w § 11 ust. 1,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty pomimo sprzeciwu wniesionego przez Zamawiajacego o ktérym mowa
w § 6 ust. 7 w wysokosci 0,2% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11 ust.
1.

1.2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% kwoty
ryczattowej brutto, okresSlonej w § 11 ustl, z zastrzezeniem, ze w razie
wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, ani Zamawiajgcego, czego nie mozna
bvto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Strona zobowigzana do zapfaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 7 dni od

daty otrzymania wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych, z naleznego

wynagrodzenia naliczconego w fakturach wystawionych przez Wykonawce lub

Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na

potrgcanie kar umownych w spos6b wskazany w niniejszym ustepie.

§16

Roszczenia i odstgpienie od umowy

1.

W okresie obowigzywania umowy, po jej rozwigzaniu lub po wygasnieciu, Wykonawca
odpowiedzialny jest wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda
one wynikac¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytej starannosci wykonania przez
Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupefniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce odszkodowaniem, ktére stanowi¢ bedzie

roznice pomiedzy ceng ustalong przez nowego Wykonawce a wartoscig brutto tej

czesci przedmiotu umowy, ktdra nie zostata wykonana.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu jedynie na skutek

wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust 2 lit. f/ niniejszej umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci, jezeli:

a/ nastapifa zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu umowy nie
lezy w interesie publicznym, ani Zamawiajgcego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

b/ zostanie ogloszona upadtosc lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢/ Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy badz nie wywigzuje sie z niej
pomimo trzech pisemnych wezwan Zamawiajacego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie nie zwalnia Wykonawcy z udzielenia

gwarancji i odpowiedzialnosci za wady zrealizowanej czesci robdt, ktéra zostata

wykonana w okresie obowigzywania umowy.
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7.

W przypadku odstapienia od umowy, strony zobowigzane s3 sporzadzi¢ szczeg6towy
opis wykonanych robdt wg stanu na dzien odstgpienia, w terminie 14 dni. Wykonawca
na tej podstawie wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy.

§17

Zmiany postanowien umowy
1.

3.

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod

rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem, ze zmiana postanowien zawartej umowy moze

nastapi¢ wytgcznie za zgodg obu stron.

Strony dopuszczajg zmiane warunkow umowy w nastepujacych przypadkach:

a/ urzedowej zmiany stawki podatku VAT, powodujgcej zmiane wynagrodzenia
ryczattowego brutto umowy,

b/ zmiany terminu ptatnosci,

¢/ zmiany terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

d/ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e/ zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego lub Wykonawcy,

f/  zmiany terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku gdy:
- prace zostang wstrzymane przez wiasciciela dziatki dla realizowanej sieci,
organy wiadzy panstwowej lub gminnej lub na podstawie decyzji
administracyjnych, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
- dziafanie sity wyzszej uniemozliwia wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym
terminie (zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze, warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi wykonanie robdt - fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy),
- wystapi niezgodnos¢ dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym w trakcie
realizacji przedmiotu zamOwienia niemozliwa do przewidzenia na etapie
projektowania,
- wykonywania robdt dodatkowych lub zamiennych.

g/ wykonania robdt zamiennych w zakresie:
- zamiany trasy sieci jezeli;: wystapi niezgodnos¢ stanu faktycznego
zdokumentacjg projektowg uniemozliwiajgca realizacje zadania wg tej
dokumentacji, lub w wyniku decyzji administracyjnych uniemozliwiajacych
budowe sieci zgodnie z dokumentacjg, lub w wyniku odmowy udostepnienia
terenu przez jego wiasciciela mimo uprzednio wyrazonej zgody lub ze wzgledu na
ochrone zasobdw przyrody czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania i wszczecia postepowania
- zastosowania materiatow i urzadzen réwnowaznych do zaprojektowanych lub
materiatéw i urzadzen réwnowaznych zfozonych w ofercie, w przypadku gdy
zmiana ta wynika bezposrednio z przyczyn obiektywnych tj. zaprojektowane lub
zaoferowane materiaty lub urzadzenia nie sg juz produkowane, wprowadzono na
rynek materialy i urzadzenia nowszej generacji przewyzszajace parametrami
materiaty i urzadzenia zaprojektowane lub zaoferowane, wystapita niezgodnos¢
stanu faktycznego z dokumentacja projektowa uniemozliwiajagca z przyczyn
technicznych zastosowanie materiatdw i urzadzen zaprojektowanych Iub
zaoferowanych czego nie mozna byio przewidzie¢ na etapie projektowania
i wyborze oferty.
- zmiany technologii wykonywania robdt wynikajacych z powyzszych zmian lub
zapewnienia bezpieczefAstwa pracy na budowie.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia

okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, odpowiednio Zamawiajacy lub Wykonawca

poinformuje pisemnie druga strone w terminie 7 dni. Okolicznosci stanowigce

podstawe zmiany umowy winny by¢ szczeg6towo uzasadnione i udokumentowane

przez strone wystepujacg z propozycja zmiany niniejszej umowy.

Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem uniewaznienia istotna zmiana postanowien

zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, z zastrzezeniem dopuszczenia zmian, o ktérych mowa w ust. 2.
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Znak sprawy:18/25/2019/MT Zafacznik Nr 7 do SIwWZ

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszga umowg oraz spornych, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego i wymagania Zamawiajgcego zawarte w SIWZ.

§19
Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz
podmiotéw trzecich, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego pisemng zgode na
wykonanie tej czynnosci

§ 20
Mogace wynikng¢ ze stosunku objetego niniejsza umowag spory, strony poddaj3 pod
rozstrzygniecie przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 2
egz. dla Zamawiajgcego.

§22
Zatacznik do niniejszej umowy stanowi jej integralng czes¢, w tym:
Zatacznik nr 1 : Wykaz materiatdw i urzadzen, ktére beda zastosowane do wykonania
przedmiotu umowy (w przypadku uwzglednienia w ofercie rozwigzan
rownowaznych)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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