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G radpec”

(Wzor umowy)

UMOWA Nr ........ccce0...../2019/MT

W Radomiu dnia ... pomiedzy:

Radomskim Przedsigbiorstwem Energetyki Ciepinej ,RADPEC” Spodtka Akcyjna
z siedzibg w Radomiu, ul. Zelazna 7 (26-600 Radom)

wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Woydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS
0000050068, REGON 670929493, NIP 796-01-01-620, wysokos¢ kapitatu zaktadowego
119486 760,00 PLN,

zwanym w tresci umowy Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
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zwanym/3 w tresci umowy Wykonawcg, reprezentowanym/3 przez:

zostafa zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

W oparciu o wyniki postepowania o udzielenie zamdéwienia sektorowego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie ze Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(SIWZ), Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania roboty
budowlane polegajgce na wykonaniu zadania pod nazwa:

a/ ,Budowa przytacza cieptowniczego do wezta w budynku ptywalni NEPTUN
przy ul. Wyscigowej 49 w Radomiu.”
b/ ,Budowa sieci rozdzielczej wraz z przytgczami cieptowniczymi do weztow
w budynkach B1, B2 i budynku Handlowo - ustugowego przy
ul. Wyscigowej w Radomiu”.

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
a/ ,Budowa przyfacza cieptowniczego do wezta w budynku ptywalni NEPTUN przy ul.
Wyscigowej 49 w Radomiu.”
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b/ ,Budowa sieci rozdzielczej wraz z przytaczami cieptowniczymi do weztéw w budynkach
B1, B2 i budynku Handlowo - ustugowego przy ul. Wyscigowej w Radomiu”.

2. Zakres realizacji obejmuje budowe sieci i przytaczy cieptowniczych wysokich parametrow
w technologii rur preizolowanych z izolacjg PLUS, z impulsowym systemem sygnalizacji
awarii.

a/ Przylacze do wezta w budynku pitywalni NEPTUN przy ul. Wyscigowej 49 nalezy
wykonac o srednicy Dn 80/200 dtugosci L=31,4 mb. Po wprowadzeniu przytacza do
pomieszczenia wezfa cieplnego nalezy zamontowac uktad pomiarowo rozliczeniowy.

b/ Sie€ i przytacza do budynkéw mieszkalnych Bl i B2 oraz budynku Handlowo -
ustugowego przy ul. Wyscigowej stanowig Etap | realizacji przylaczy do budynkéw
osiedla mieszkaniowego przy ul. Wyscigowej i nalezy wykonac je o tgcznej diugosci
L=211 mb w tym:

- Dn 150/250 diugosci L=39 mb.,

-Dn 125/250 diugosci L=56 mb.,

-Dn 100/225 diugosci L=49 mb.,

- Dn 50/140 dtugosci L=28 mb.,

- Dn 40/125 dtugosci L=39 mb.

Po wprowadzeniu przyfaczy do pomieszczen weztdw cieplnych nalezy zamontowac
uktady pomiarowo rozliczeniowe.

3. Przedmiot umowy wykonany zostanie na warunkach okreslonych niniejsza umowa,
zgodnie z zakresem robdt ujetych w ,Projekcie budowlano - wykonawczym przyiacza
cieptowniczego do budynku ptywalni NEPTUN przy ul. Wyscigowej 49 w Radomiu”,
i ,Projekcie budowlanym, wykonawczym budowy osiedlowej rozdzielczej sieci
ciepfowniczej wraz z przylaczami do budynkéw osiedla mieszkaniowego przy ul.
Wyscigowej w Radomiu” - Etap | oraz w oparciu o Specyfikacje Istotnych Warunkéw
Zamowienia, w tym ,Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w RADPEC S.A." i przyjeta oferte Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca wykona inne prace nie ujete w SIWZ i w dokumentacji a konieczne

do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wynikajgce z przepisOw i sztuki

budowlane;.

4. Przedmiot umowy, zostanie wykonany przez Wykonawce zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami, z nalezyta starannoscia, dobra
jakoscia i wiasciwg organizacjg na placu budowy przy przestrzeganiu przepiséw BHP,
p.poz. i ochrony srodowiska.

5. W przypadku zastosowania przez Wykonawce urzadzen i materiatéw réownowaznych,
wyszczegolnionych w przyjetej ofercie, Wykonawca sporzadza zatgcznik nr 1 do umowy.
Wykaz zawarty w zatgczniku nr 1 musi by¢ tozsamy z wykazem ziozonym w ofercie.
Odpowiedzialnos¢ za projekt przejmuje Wykonawca i bedzie odpowiedzialny za
ewentualne konsekwencje moggace zaistnie¢ przy realizacji przedmiotu zamoéwienia,
w tym réwniez za prawidtowos¢ zrealizowanego zadania na podstawie tej dokumentacji.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢:

a/ wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b/ ograniczenia zakresu rzeczowego realizacji przedmiotu umowy w sytuacji, gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonanie robdt zamiennych jak réwniez ograniczenie robdt (zaniechanie) wymaga

pisemnej zgody Zamawiajgcego i nie powoduje zmiany ceny ryczattowej dla niniejszego

zadania.

§3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1. Zabezpieczenie i dostarczenie we wiasnym zakresie na plac budowy catosci
materiatfdbw i urzadzen fabrycznie nowych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.
1409 z pdzn. zm.) niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca po
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zakonczeniu robot przedtozy oSwiadczenie potwierdzajace zastosowanie materiatdw
i urzadzen fabrycznie nowych.

2. W przypadku zastosowania rozwigzan technicznych innych niz w dokumentacji wedtug
ktorej bedzie realizowane zadanie, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
ujmujacej zastosowane zmiany. Dokumentacja ta ma by¢ podpisana przez
uprawnionego projektanta.

3. Przejecie na siebie obowigzkdéw wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
zdnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492), w okresie od wprowadzenia
na budowe do zakonczenia realizacji zadania poprzez spisanie protokoéfu odbioru
koncowego, dla zakresu prac wynikajacych z przedmiotu zamowienia.

4. Na okreslonym etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest:

a/ wskazac osoby do prac eksploatacyjnych w zakresie montazu i ruchu probnego dla
poszczegolnych zadan:

- Kierujacy zespotem (posiadane uprawnienia),

- pracownicy (imienna lista z uprawnieniami oraz wykazem uprawnien)

b/ wskaza¢ Koordynatora (zgodnie z art. 208 K.P.) - posiadane uprawnienia (o ile
Koordynator jest konieczny ze wzgledu na prace wykonywane w jednej strefie pracy
przez kilka zespotéw),

¢/ ztozy¢ oswiadczenie Wykonawcy o upowaznieniu wskazanych pracownikéw do
powyzszych prac,

d/ w przypadku dokonywania wtgczenia do istniejgcej sieci cieptowniczej, Wykonawca
sktada Wniosek o odstawienie sieci, ktory jest potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
e/ Wykonawca sktada pisemng Deklaracje o przejeciu obowigzkéw prowadzacego
eksploatacje w zakresie montazu i ruchu prébnego dla: sieci, instalacji i urzadzen
zamontowanych w ramach umowy o0 wykonawstwo, od momentu zakonczenia
polecenia wykonania prac do momentu przekazania do RADPEC S.A. (odbioru).

5. Skfadowanie materiatdw i urzadzen na terenie budowy, do czasu ich wbudowania,
w Sposob zabezpieczony przed zniszczeniem oraz w sposob taki, by zachowaty swoja
jakoS¢ i wiasciwosci. Zamawiajacy nie odpowiada za materialy Wykonawcy
sktadowane na terenie budowy.

6. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie 2z Harmonogramem Realizacji Robdt
sporzadzonym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i przedtozonym przed terminem
rozpoczecia realizacji zadania oraz zawierajacym co najmnie;j:

a/ terminy przerwy w pracy sieci cieptowniczej,

b/ terminy rozpoczecia i zakonczenia prac budowlano - montazowych.

W trakcie realizacji Harmonogram moze by¢ korygowany, z zastrzezeniem, ze
w przypadku zmiany termindw dotyczacych przerwy pracy istniejacej sieci
ciepfowniczej, terminéw dostawy urzadzen oraz zakonczenia rob6t montazowych na
sieci, terminy te muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Zmiana w Harmonogramie nie dotyczy granicznego terminu zakonczenia przedmiotu
umowy.

7. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami zewnetrznymi wynikajacymi
z uzyskanych zgdéd i pozwolen, wymagan wiascicieli nieruchomosci, decyzjami
administracyjnymi, w zakresie odtworzen nawierzchni, przejS¢ przez drogi i ulice,
warunkami Ochrony Srodowiska, wymaganiami protokétu Narady Koordynacyjnej, itp.

8. Uzyskanie zajecia pasa drogowego, wycinka drzew krzewoOw, przesadzenie drzew
krzewdw, odtworzenie zieleni, odtworzenie nawierzchni, obstuga geodezyjna,
utylizacja odpaddw, zabezpieczenie terenu.

9. Pozyskanie wymaganych prawem zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, dopuszczen
lub odbioréw, jezeli okaze sie, ze do wykonania zadania s3 niezbedne, na swoj koszt
bez dodatkowej zapfaty. Dokumenty te i protokoty odbioréw nalezy dostarczyc
Zamawiajacemu.

10. Materiaty wymagajace utylizacji Wykonawca ma zagospodarowac, usuna¢, utylizowac
we wiasnym zakresie, na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu protokét utylizacji odpadow lub przekazania do
utylizacji jednostce uprawnionej do takiej dziatalnosci, zgodnie z ,Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A.".

Prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy na terenie budowy w miejscu
wilasciwie zabezpieczonym.

Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
BIOZ, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego. Plan BIOZ nalezy dostarczy¢
do Zamawiajacego - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.
Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja prac na placu budowy, przestrzeganie
przepisdw BHP, p.poz. i ochrony Srodowiska przy realizacji przedmiotu umowy i na
terenie budowy.

Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji zadania
z zachowaniem szczegdtowych ustalen z wiascicielami posesji, po ktoérych przebiega
sie¢ cieptownicza a w przypadku robdt prowadzonych w pasie drogowym w sposéb
okreslony przez Zarzadce drogi.

Zawiadomienie Zamawiajacego o wykonywaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajagcym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru
(nie mniej niz 3 dni) i dokonania protokdlarnego odbioru zgodnie z ,Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A.".

Stata wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

Usuniecie na wiasny koszt wad i usterek stwierdzonych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze i powstatych w okresie
obowigzywania gwarancji.

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosSci zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamdwienia na kwote ubezpieczenia
co najmniej 100 000,00 PLN w okresie trwania umowy.

§4

Wykonawca odpowiada za:

Prawidtowe wykonanie catej umowy objetej przedmiotem zamdéwienia, w tym takze
tej czesci, ktéra powierzona zostata przez niego do realizacji przez Podwykonawce
oraz odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wiasne dziatanie
i zaniechanie.

Bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, ma obowigzek znac i stosowac
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy.
Ewentualne opfaty i kary w tym zakresie ponosi Wykonawca.

Wszelkiego rodzaju zniszczenia i szkody powstate z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajacego, w wyniku dziatlan Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia. W przypadku zniszczen lub uszkodzen Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz wypfate odszkodowan
(rekompensat) na rzecz oséb trzecich.

Wykonanie niezbednego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w uzgodnieniu z wiascicielami posesji, po
ktorych przebiega trasa sieci.

Przeszkolenie 0s6b wykonujacych zamdéwienie ze strony Wykonawcy w zakresie BHP
oraz przepisow wykonawczych z zakresu ochrony pracy, technicznego
bezpieczenstwa pracy i zagrozeniach mogacych wystapi¢ na placu budowy, jak
rowniez w zakresie aspektow Srodowiskowych przy realizacji zadania. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ do wgladu na terenie budowy kopi aktualnych zaswiadczen
lekarskich dla wszystkich oséb zatrudnionych przez Wykonawce na terenie budowy
oraz dokumentéw potwierdzajgcych przeszkolone z zakresu bhp, lub posiadac
osSwiadczenie, ze posiada wszystkie wymagane powyzej zaswiadczenia i dokumenty.
Ewentualne skutki nieszczesliwych wypadkéw i inne szkody powstate w zwigzku
z prowadzonymi pracami przy realizacji przedmiotu umowy, wobec oséb trzecich.
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§5

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

Ubezpieczy teren budowy i roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy z tytutu
szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z wykonywaniem niniejszego zamowienia.
Uzyte przez niego materialy wolne beda od jakichkolwiek wad prawnych, a ich
produkcja i rozpowszechnianie nie narusza prawem chronionych débr oséb trzecich,
wynikajacych  w  szczeg6lnosci z patentéw, znakéw towarowych, wzoréw
przemystowych, praw autorskich.

Bedzie stosowaf sie do polecen i wskazowek Zamawiajgcego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy oraz przedtozy Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie
w kazdym czasie trwania umowy, wszelkie dokumenty, materiaty i informacje
potrzebne mu do oceny prawidtowosci wykonania umowy.

Posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy i zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Ponosi wobec Zamawiajgcego i osob trzecich petng odpowiedzialno$¢ za czynnosci,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw, tzn. odpowiada za dziatania,
uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy w takim samym zakresie jak za
dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania wiasne.

6

Prace objete przedmiotem zamdéwienia moga by¢ wykonane sitami wtasnymi lub
z udziatem podwykonawcow. Zamawiajacy nie zastrzega sobie obowigzku osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg winna spetnia¢ wymagania
okreslone w SIWZ i wymagania niniejszej umowy stanowiacej integralng czes¢ SIWZ
i by¢ zawarta w formie pisemne;.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamOwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy, zgfasza pisemne
zastrzezenia do tego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane w przypadkach kiedy nie spefnia ona wymagan okreslonych w SIWZ
lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4.
Niezgltoszenie pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamOwienia na roboty
budowlane przedkfada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgfasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadkach,
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o ktérych mowa w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;.

9. Przepisy ust. 2 - 8 - stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o0 podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata obejmuje wyfacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy informujagc o tym
Wykonawce i okreslajagc termin na zgtoszenie tych uwag w ciggu 7 dni roboczych od
dnia doreczenia tej informacji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotuy,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapfaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wypfaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy ureguluje zobowigzania wobec Wykonawcy o ile Wykonawca wraz ze
sktadang fakturg przedstawi Zamawiajgcemu wiarygodne dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty uregulowane pfatnosci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
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§7

Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:
1.

2
3
4.
5
6

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy po 1 egz. Dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i dziennikiem budowy.

Zabezpieczenie nadzoru (inspektora nadzoru budowlanego) nad robotami w sposéb
gwarantujacy ciggtosc realizacji robot.

Dokonanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgfoszenia.

Dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdt na zasadach okreslonych
w § 10.

Terminowa pfatnos¢ faktur za realizacje niniejszego zadania.

§8

Przedstawicielem Zamawiajgcego, uprawnionym do kontroli i sprawujgcym nadzor
INWESTOISKI JEST oo ssssssens telefon
(Inspektor Nadzoru).

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy, petnigcym role Kierownika Budowy

i posiadajacy uprawnienia DUAOWIANE JEST ... ssssses

TEIETON 1o

Strony zobowigzujg sie do powiadamiania na pisSmie w przypadku wszelkich zmian
danych okreslonych w ust. 1 i 2. Zmiana danych okreslonych w ust. 1 i 2 nie stanowi
zmiany tresci umowy.

§9

Terminy:
1.

2.

3.

Odbi

1

or

Przekazanie placu budowy umozliwiajace rozpoczecie robdt, nastapi po podpisaniu
niniejszej umowy, w terminie uzgodnionym pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 20.08.2019
roku.

Prace montazowe na przytgczach nie kolidujace z pracg istniejacej sieci cieptowniczej
mogag by¢ realizowane po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy.

W terminie ustalonym z Zamawiajgcym, Wykonawca wykona w ciggu 2 dni prace
montazowe zwigzane z wigczeniem sieci rozdzielczej i przytacza do sieci zasilajacej
i zamontowaniem zaworéw odcinajgcych na odejsciu od sieci zasilajacej, celem
ponownego uruchomienia sieci zasilajacej i podaniem ciepta do odbiorcéw.

Po zakonczeniu prac montazowych sieci cieplnej Wykonawca rozpocznie ruch prébny
sieci ciepfowniczej. Pozytywny wynik ruchu prébnego konczy prace montazowe
i umozliwia rozpoczecie eksploatacji sieci.

§10

y:
Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe), polegajace na
ocenie ilosci i jakosci robdt, ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji
przedmiotu umowy wykonywane s3 zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania,
realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A”.

Odbiory dokonywane beda przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego przy
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania odbioru. Z czynnosci odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie sporzadzony protokdét odbioru.

Odbidr koncowy zwigzany z zakoniczeniem realizacji przedmiotu umowy (dla danego
zadania) odbywa sie zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci
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cieptowniczych w RADPEC S.A". Czynnosci odbiorowe bed3 realizowane

w nastepujacych terminach:

a/ Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (dla danego zadania) i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy (odbioru
koncowego) po potwierdzeniu zakonczenia robdt w dzienniku budowy przez
Inspektora Nadzoru,

b/ Zamawiajacy zobowigzuje sie do wyznaczenia terminu i rozpoczecia nie pozniej
niz w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci
do odbioru koncowego, czynnosci odbioru koncowego robot,

¢/ Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
sieci cieptowniczej, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za odbidr koncowy przedmiotu umowy uznaje sie podpisanie ,Protokotu koncowego

odbioru sieci cieptowniczej” (obu zadan bedacych przedmiotem zamdwienia), gdy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty odbiorowe zgodnie z ,Wytycznymi

do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A".

Termin zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego (dla danego zadania) jest

terminem zakonczenia realizacji sieci cieptowniczej i powinien by¢ dokonany przez

Wykonawce nie pdzniej niz do dnia okreslonego § 9 ust. 2 (dla danego zadania), przy

czym:

a/ jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér z wynikiem
pozytywnym i zostanie podpisany ,Protokét koncowego odbioru sieci
ciepfowniczej”, uznaje sie ze przedmiot umowy zostat zakonczony w terminie,

b/ jezeli w wyniku tego zgloszenia nie zostanie dokonany odbiér z wynikiem
pozytywnym, a odbiér koncowy odbywat sie po dniu okreSlonym w § 9 ust. 2,
Wykonawca zostanie obcigzony karami zgodnie z § 15 ust. 1.1 liczonymi od dnia
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 9 ust. 2 do czasu
ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego o ile w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany odbiér z wynikiem pozytywnym i zostanie
podpisany ,Protokét koncowego odbioru sieci cieptowniczej”.

§11

Wynagrodzenie:

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidtowe wykonanie catego przedmiotu zamdwienia
okreslonego w umowie, ustala sie na kwote ryczattowa ustalong na podstawie
Ztozonej oferty WyKonawey W WYSOKOSCi wvurirriersinssssssssssssssssssssenns ztotych (stownie zt:
...................................................................................................... ) w ktdrej wartos¢ netto wynosi
...................... zt, a nalezny podatek VAT 23% WVYNOSi ...cccvvnvevvevnenns 21,
Cena ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy. Obejmuje
koszty materiatdw i urzadzen oraz koszty realizacji robdt i obowigzkéw Wykonawcy
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Ustalona cena ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robot
budowlanych i kosztéw ponoszonych przez Wykonawce podczas ich realizacji.
Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe przedmiotu umowy oswiadcza, ze
na etapie przygotowania oferty uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.
Koszt realizacji poszczegdlnych czesci przedmiotu zamdwienia:
a/ ,Budowa przytgcza cieptowniczego do wezta w budynku ptywalni NEPTUN przy ul.
Wyscigowej 49 w Radomiu”
- CeNA Drutto WYNOSI .vvevvvieeeerinnessiinennns zt, w tym cena netto WYNOSI ..rveinenneens 2,
a nalezny podatek VAT 23% WYNOSI ....covimerriinnerinnens zt
b/ ,Budowa sieci rozdzielczej wraz z przytaczami cieptowniczymi do weztéw
w budynkach B1, B2 i budynku Handlowo - ustugowego przy ul. Wyscigowej

w Radomiu”
- cena brutto WYNOSI .vvviinsssrns zt, w tym cena netto WYNOoSi ..., zt,
a nalezny podatek VAT 23% WYNOSI ...corivereiiensiinnns zt
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§12

Ptatnosci

1.

Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada Srodki finansowe na pokrycie kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

Ustala sie nastepujacy sposéb finansowania zadania:

- fakturami koicowymi po odbiorze koncowym kazdego zadania.

Ztozenie faktury przez Wykonawce moze nastgpi¢ po przekazaniu protokétu odbioru
koncowego dla danego zadania, przez Zamawiajgcego.

Zapfata naleznosci Wykonawcy za wszystkie ztozone faktury nastapi przelewem
w ciggu 60 dni od daty ztozenia ostatniej faktury z tym, ze w przypadku udziatu przy
realizacji zadania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, 60 dni od ztozenia
faktury wraz z dokumentami o ktérych mowa w § 6 ust 16 niniejszej umowy. Za
termin zapfaty uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
W przypadku opdznienia w dokonaniu zaptaty naleznosci z faktury VAT, Wykonawca
moze zadac zaptaty odsetek w wysokosci ustawowej, okreslonej w art. 481 §2 K.C.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§13

Gwarancja

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

a/ dla sieci cieptownicze] ... miesiecznej gwarancji na zrealizowang siec

cieptowniczg, liczac od dnia odbioru koncowego,

b/ dla uktadu pomiarowo rozliczeniowego ... lat gwarancji na zrealizowany

ukfad pomiarowo rozliczeniowy, liczac od dnia odbioru koncowego

W okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt wszystkie

wady i usterki przedmiotu umowy zgtoszone pisemnie przez Zamawiaj3cego:

a/ w terminie 5 dni kalendarzowych od pisemnego zgfoszenia, jezeli wada (usterka)
nie powoduje przerwy w dostawie ciepta do odbiorcéw lub ubytkéw czynnika
grzewczego. W przypadku nie usuniecia wad (usterek) w terminie 5 dni lub
w terminie pdzniejszym wskazanym przez Zamawiajgcego od powiadomienia,
Zamawiajacy moze zleci¢ naprawe stronie trzeciej, bez utraty gwarancji i rekojmi
na wykonane zadanie.

Wykonawca zostanie obcigzony wszystkimi kosztami zwigzanymi z usunieciem
przez strone trzecig wad (usterek), lub Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

b/ w przypadku awarii, ktéra powoduje przerwe w dostawie ciepfa do odbiorcéw lub

ubytki czynnika grzewczego, lub stanowi zagrozenie dla otoczenia Zamawiajacy,
po powiadomieniu Wykonawcy, bezzwtocznie zleci usuniecie awarii stronie
trzeciej, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce, bez utraty gwarancji
i rekojmi na wykonane zadanie.
W przypadku awarii ktéra zaistniata z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
zostanie on obcigzony wszystkimi kosztami spowodowanymi wystgpieniem
awarii oraz zwigzanymi z jej usunieciem na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Zamawiajgcego, bazujgcego na kosztach rzeczywistych oraz aktualnych na
dzien awarii stawkach Sekocenbudu lub Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na naprawione w okresie gwarancji elementy, Wykonawca udzieli gwarancji jak w ust.

1 niniejszego paragrafu, liczac od dnia podpisania protokotu usuniecia wady, usterki

lub awarii.

Parametry gwarancyjne identyfikowalne w systemie alarmowym:

a) zachowanie ciggtosci petli

b) Rmin2 20 MQ /1000 m przewodu - stan normalny

c) Rmin <2 MQ/1000 m przewodu - stan awaryjny
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Wystgpienie stanu awaryjnego w okresie gwarancji stanowi wade/usterke co obliguje
Wykonawce do przywrdcenia parametrow do stanu normalnego

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny bez koniecznosci sktadania
dodatkowego dokumentu na okolicznos$¢ gwarangji.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ. Zfozone u Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na
pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie stanowi rekojmie prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz
stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 11 ustl umowy (kwota ryczattowa brutto) tj. na kwote

................................... zt.

70 % ustalonej wartosci zabezpieczenia, tj. Kwota ..., zt zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

30 % ustalonej wartosci zabezpieczenia, tj. kwota ... zt zostanie

zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§15

Odpowiedzialnosc i kary.

1.

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych

z nastepujacych tytutdw i w podanych wysokosciach:

1.1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:
- za niedotrzymanie wykonana przedmiotu umowy, przekroczenie terminu
okreslonego w § 9 ust. 2 (dla danego zadania) w wysokosci 0,5% kwoty
ryczattowej brutto okreslonej w § 11 ust. 5 (dla danego zadania) za kazdy dzien
zwioki. Kara jest naliczana odrebnie dla kazdego zadania dla ktérego nastapito
niedotrzymanie terminu,
- za niedotrzymanie usuniecia wad na sieci cieptowniczej stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,2% kwoty ryczattowej brutto
okreslonej w § 11 ust. 5 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia ustalonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad,
- za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% kwoty ryczattowej
brutto okreslonej w § 11 ust.1 umowy,
- za przekroczenie czasu realizacji okreslonego w § 9 ust. 4 (dla danego zadania)
w wysokosci 1,0% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11 ust. 5 dla danego
zadania, za kazdy dzien zwtoki,
- za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 2,0% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11
ust. 1,
- za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 1,0% kwoty ryczattowej brutto
okreSlonej w § 11 ust. 1,
- za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
2,0% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11 ust. 1,
- za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2,0% kwoty ryczattowej brutto
okreSlonej w § 11 ust. 1,
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- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty pomimo sprzeciwu wniesionego przez Zamawiajgcego o ktorym mowa
w § 6 ust. 7 w wysokosci 1,0% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11 ust.
1.
1.2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% kwoty
ryczattowej brutto, okresSlonej w § 11 ustl, z zastrzezeniem, ze w razie
wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, ani Zamawiajgcego, czego nie mozna
bvto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.
2. Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 7 dni od
daty otrzymania wezwania do zaptaty.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych, z naleznego
wynagrodzenia naliczconego w fakturach wystawionych przez Wykonawce lub
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na
potrgcanie kar umownych w spos6b wskazany w niniejszym ustepie.

§16

Roszczenia i odstgpienie od umowy

1. W okresie obowigzywania umowy, po jej rozwigzaniu lub po wygasnieciu, Wykonawca
odpowiedzialny jest wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda
one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytej starannosci wykonania przez
Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce odszkodowaniem, ktdre stanowi¢ bedzie
réznice pomiedzy ceng ustalong przez nowego Wykonawce a wartoscig brutto tej
czesci przedmiotu umowy, ktdra nie zostata wykonana.

4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu jedynie na skutek
wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust 2 lit. f/ niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci, jezeli:

a/ nastapifa zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu umowy nie
lezy w interesie publicznym, ani Zamawiajgcego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

b/ zostanie ogloszona upadios¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢/ Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy badz nie wywigzuje sie z niej
pomimo trzech pisemnych wezwan Zamawiajgcego.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie nie zwalnia Wykonawcy z udzielenia
gwarancji i odpowiedzialnosci za wady zrealizowanej czesci robdt, ktora zostala
wykonana w okresie obowigzywania umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, strony zobowigzane sg sporzadzi¢ szczegdtowy
opis wykonanych robdt wg stanu na dzien odstgpienia, w terminie 14 dni. Wykonawca
na tej podstawie wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy.

§17

Zmiany postanowien umowy
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1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem, ze zmiana postanowien zawartej umowy moze
nastapi¢ wytacznie za zgodg obu stron.

2. Strony dopuszczajg zmiane warunkéw umowy w nastepujacych przypadkach:

a/ urzedowej zmiany stawki podatku VAT, powodujacej zmiane wynagrodzenia
ryczattowego brutto umowy,

b/ zmiany terminu ptatnosdi,

¢/ zmiany terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

d/ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e/ zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

f/  zmiany terminu realizacji przedmiotu zamodwienia, w przypadku gdy:
- prace zostang wstrzymane przez wtasciciela dziatki dla realizowanej sieci lub
wiasciciela pomieszczenia w ktérym bedzie realizowany uktad pomiarowo
rozliczeniowy, organy wtadzy panstwowej lub gminnej lub na podstawie decyzji
administracyjnych, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
- dziafanie sity wyzszej uniemozliwia wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym
terminie (zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze, warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi wykonanie robdt - fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy),
- wystapi niezgodnos$¢ dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia niemozliwa do przewidzenia na etapie
projektowania,
- wykonywania robdt dodatkowych lub zamiennych.

g/ wykonania robot zamiennych w zakresie:
- zamiany trasy sieci jezeli; wystapi niezgodno$¢ stanu faktycznego
z dokumentacjg projektowg uniemozliwiajgca realizacje zadania wg tej
dokumentacji, lub w wyniku decyzji administracyjnych uniemozliwiajacych
budowe sieci zgodnie z dokumentacjg, lub w wyniku odmowy udostepnienia
terenu przez jego wiasciciela mimo uprzednio wyrazonej zgody lub ze wzgledu na
ochrone zasobdw przyrody czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania i wszczecia postepowania
- zastosowania materiatdw i urzadzen rownowaznych do zaprojektowanych lub
materiatdw i urzadzen réwnowaznych zfozonych w ofercie, w przypadku gdy
zmiana ta wynika bezposrednio z przyczyn obiektywnych tj. zaprojektowane lub
zaoferowane materiaty lub urzadzenia nie sg juz produkowane, wprowadzono na
rynek materialy i urzadzenia nowszej generacji przewyzszajace parametrami
materialy i urzadzenia zaprojektowane lub zaoferowane, wystapita niezgodnos¢
stanu faktycznego z dokumentacjg projektowag uniemozliwiajgca z przyczyn
technicznych zastosowanie materiatow i urzadzen zaprojektowanych lub
zaoferowanych czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania
i wyborze oferty.
- zmiany technologii wykonywania rob6t wynikajacych z powyzszych zmian lub
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, odpowiednio Zamawiajacy lub Wykonawca
poinformuje pisemnie druga strone w terminie 7 dni. Okolicznosci stanowigce
podstawe zmiany umowy winny by¢ szczeg6towo uzasadnione i udokumentowane
przez strone wystepujacg z propozycja zmiany niniejszej umowy.

4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem uniewaznienia istotna zmiana postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzezeniem dopuszczenia zmian, o ktérych mowa w ust. 2.

§18

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg oraz spornych, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego i wymagania Zamawiajacego zawarte w SIWZ.
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§19

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz
podmiotéw trzecich, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego pisemng zgode na
wykonanie tej czynnosci

§ 20

Mogace wynikng¢ ze stosunku objetego niniejsza umowg spory, strony poddaj3 pod
rozstrzygniecie przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21

Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 2
egz. dla Zamawiajacego.

§22
Zatacznik do niniejszej umowy stanowi jej integralng czes¢, w tym:
Zatacznik nr 1 : Wykaz materiatdw i urzadzen, ktore beda zastosowane do wykonania
przedmiotu umowy (w przypadku uwzglednienia w ofercie rozwigzan
rownowaznych)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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