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e radpec”

(Projektowane postanowienia umowy)

UMOWA Nr ........ccce0...../2021/MT

W Radomiu dnia ... pomiedzy:

Radomskim Przedsiebiorstwem Energetyki Ciepinej ,RADPEC” Spodtka Akcyjna
z siedzibg w Radomiu, ul. Zelazna 7 (26-600 Radom)

wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Woydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS
0000050068, REGON 670929493, NIP 796-01-01-620,

+.RADPEC" S.A. w Radomiu posiada status duzego przedsiebiorstwa.

zwanym w treSci umowy Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

a
1 1 O (20«
WPISANYM/G QO oo ssinesssssss s sssssss s s sss s ssssssss s sssssssssssssssssns pod numerem

..................................................... REGON: ..vcrsernrerssnnsnnssssnnness NIPY s
zwanym/3 w tresci umowy Wykonawcg, reprezentowanym/3 przez:

zostafa zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
W oparciu o wyniki postepowania o udzielenie zamdéwienia sektorowego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie ze Specyfikacje Warunkéw Zamowienia (SW2),
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania roboty
budowlane polegajgce na wykonaniu zadania pod nazwa:
.Budowa przytacza cieptowniczego do wezta w budynku

przy ul. Mita 24 w Radomiu”

2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: :

.Budowa przylacza cieptowniczego do wezta w budynku przy ul. Mita 24
w Radomiu.”

2. Zakres realizacji obejmuje budowe przytgcza cieptowniczego wysokich parametrow
w technologii rur preizolowanych z izolacjg pogrubiong PLUS, z impulsowym systemem
sygnalizacji awarii.

Przyfacze cieptownicze do wezta w budynku przy ul. Mita 24 w Radomiu nalezy wykonac
od istniejacej sieci preizolowanej Dn 80/200 zlokalizowanej na dz. 17/27.
Przyfacze nalezy zrealizowac o Srednicy Dn 50/140 dtugosci L= 81,2 mb.
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Wiaczenie do sieci zasilajacej nalezy wykona¢ z zastosowaniem tréjnika TWw-
80/200/50/140. Za kolanem Z2 nalezy zamontowa¢ w studzience z kregéw betonowych
preizolowane zawory odcinajace ZK-50/140.

Po wprowadzeniu przytgcza do pomieszczenia wezfa cieplnego nalezy zamontowac uktad

pomiarowo rozliczeniowy.

Ponadto przejScie przez ul. Milg nalezy wykona¢ metoda rozkopu umieszczajac rure

ostonowga Dn 200 i wprowadzajac do niej realizowane przytgcze preizolowane.

Istniejgce aktualnie przytacze cieptownicze niskich parametréow Dn 65/140 nalezy odcigc

i zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacja.

Realizujgc przytacza cieptownicze, nalezy wykona¢ 100% badania spawdéw i 100%

badania szczelnosci nasuwek termokurczliwych.

3. Przedmiot umowy wykonany zostanie na warunkach okreslonych niniejsza umowa,
zgodnie z zakresem robdt ujetych w ,Projekcie budowlano - wykonawczym przyfacza
ciepfowniczego wysokich parametrow Dn 50/140 do budynku przy ul. Mitej 24
w Radomiu” oraz w oparciu o Specyfikacje Warunkéw Zamdwienia, w tym ,Wytyczne do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A." i przyjetg oferte
Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca wykona inne prace nie ujete w SWZ i w dokumentacji a konieczne

do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wynikajgce z przepisOw i sztuki

budowlane;.

4. Przedmiot umowy, zostanie wykonany przez Wykonawce zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami, z nalezytg starannoscig, dobrg
jakoscia i wiasciwg organizacjg na placu budowy przy przestrzeganiu przepiséw BHP,
p.poz. i ochrony Srodowiska.

5. W przypadku zastosowania przez Wykonawce urzadzen i materiatéw réownowaznych,
wyszczegolnionych w przyjetej ofercie, Wykonawca sporzadza zatgcznik nr 1 do umowy,.
Wykaz zawarty w zatgczniku nr 1 musi by¢ tozsamy z wykazem ztozonym w ofercie.
Odpowiedzialnos¢ za projekt przejmuje Wykonawca i bedzie odpowiedzialny za
ewentualne konsekwencje mogace zaistnie¢ przy realizacji przedmiotu zamoéwienia,
w tym réwniez za prawidtowos¢ zrealizowanego zadania na podstawie tej dokumentacji.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢:

a/ wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b/ ograniczenia zakresu rzeczowego realizacji przedmiotu umowy w sytuacji, gdy
wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonanie robdt zamiennych jak réwniez ograniczenie robdt (zaniechanie) wymaga

pisemnej zgody Zamawiajgcego i nie powoduje zmiany ceny ryczattowej dla niniejszego

zadania.

§3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Zabezpieczenie i dostarczenie we wiasnym zakresie na plac budowy catosci
materiatfdbw i urzadzen fabrycznie nowych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca po
zakonczeniu robdt przedtozy oswiadczenie potwierdzajgce zastosowanie materiatow
i urzadzen fabrycznie nowych.

2. W przypadku zastosowania rozwigzan technicznych innych niz w dokumentacji wediug
ktérej bedzie realizowane zadanie, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
ujmujacej zastosowane zmiany. Dokumentacja ta ma by¢ podpisana przez
uprawnionego projektanta.

3. Przejecie na siebie obowigzkdw w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych, w okresie od wprowadzenia na budowe do zakornczenia
realizacji zadania poprzez spisanie protokétu odbioru kofcowego, dla zakresu prac
wynikajacych z przedmiotu zamdéwienia.
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4. Na okreslonym etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest:

a/ wskazac osoby do prac eksploatacyjnych w zakresie montazu i ruchu probnego dla
poszczegolnych zadan:

- Kierujacy zespotem (posiadane uprawnienia),

- pracownicy (imienna lista z uprawnieniami oraz wykazem uprawnien)

b/ wskaza¢ Koordynatora (zgodnie z art. 208 K.P.) - posiadane uprawnienia (o ile
Koordynator jest konieczny ze wzgledu na prace wykonywane w jednej strefie pracy
przez kilka zespotow),

¢/ ztozy¢ oswiadczenie Wykonawcy o upowaznieniu wskazanych pracownikdéw do
powyzszych prac,

d/ w przypadku dokonywania wtgczenia do istniejgcej sieci cieptowniczej, Wykonawca
sktada Wniosek o odstawienie sieci, ktory jest potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
e/ Wykonawca sktada pisemng Deklaracje o przejeciu obowigzkéw prowadzacego
eksploatacje w zakresie montazu i ruchu prébnego dla: sieci, instalacji i urzadzen
zamontowanych w ramach umowy o0 wykonawstwo, od momentu zakonczenia
polecenia wykonania prac do momentu przekazania do RADPEC S.A. (odbioru).

5. Skfadowanie materiatdw i urzadzen na terenie budowy, do czasu ich wbudowania,
w sposob zabezpieczony przed zniszczeniem oraz w sposob taki, by zachowaty swoja
jakoS¢ i wiasciwosci. Zamawiajacy nie odpowiada za materialy Wykonawcy
sktadowane na terenie budowy.

6. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie 2z Harmonogramem Realizacji Robdt

sporzadzonym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i przedtozonym przed terminem
rozpoczecia realizacji zadania oraz zawierajgcym €0 najmniej; terminy rozpoczecia
i zakonczenia prac budowlano - montazowych, termin przerwy w pracy sieci zasilajacej
w dostawie ciepta w zwigzku z wtgczeniem do niej realizowanego przyfacza.
W trakcie realizacji Harmonogram moze by¢ korygowany, z zastrzezeniem, ze
w przypadku zmiany terminéw dostawy urzadzen oraz zakonczenia robot
montazowych na sieci, terminy te musza by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym z 7
dniowym wyprzedzeniem. Zmiana w Harmonogramie nie dotyczy granicznego terminu
zakonczenia przedmiotu umowy.

7. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami zewnetrznymi wynikajacymi
z uzyskanych zgdéd i pozwolen, wymagan wiascicieli nieruchomosci, decyzjami
administracyjnymi, w zakresie odtworzen nawierzchni, przejS¢ przez drogi i ulice,
warunkami Ochrony Srodowiska, wymaganiami protokétu Narady Koordynacyjnej, itp.

8. Wycinka drzew krzewdw, przesadzenie drzew krzewdw, odtworzenie zieleni,
odtworzenie nawierzchni, obstuga geodezyjna, utylizacja odpaddw, zabezpieczenie
terenu.

9. Pozyskanie wymaganych prawem zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, dopuszczen
lub odbiorow, jezeli okaze sie, ze do wykonania zadania s3 niezbedne, na swoj koszt
bez dodatkowej zapfaty. Dokumenty te i protokoty odbioréw nalezy dostarczyc
Zamawiajacemu.

10. Materiaty z demontazu nalezy zdac¢ protokdlarnie na magazyn RADPEC S.A. natomiast
materialy wymagajace utylizacji Wykonawca ma zagospodarowac, usung¢, utylizowac
we wiasnym zakresie, na wiasny koszt i odpowiedzialnos¢, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu protokdét utylizacji odpadéw lub przekazania do
utylizacji jednostce uprawnionej do takiej dziatalnosci, zgodnie z ,Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A.".

11. Prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy na terenie budowy w miejscu
wilasciwie zabezpieczonym.

12. Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
BIOZ, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego. Plan BIOZ nalezy dostarczy¢
do Zamawiajgcego - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja prac na placu budowy, przestrzeganie
przepisow BHP, p.poz. i ochrony Srodowiska przy realizacji przedmiotu umowy i na
terenie budowy.

Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji zadania
z zachowaniem szczegofowych ustalen z wtascicielami posesji, po ktérych przebiega
sie€ cieptownicza a w przypadku robdt prowadzonych w pasie drogowym w sposob
okreslony przez Zarzadce drogi.

Zawiadomienie Zamawiajacego o wykonywaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajagcym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru
(nie mniej niz 3 dni) i dokonania protokdlarnego odbioru zgodnie z ,Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPECS.A.".

Stata wspotpraca z Zamawiajgcym w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

Usuniecie na wiasny koszt wad i usterek stwierdzonych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze i powstatych w okresie
obowigzywania gwarancji.

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziafalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamodwienia na kwote ubezpieczenia
co najmniej 100 000,00 PLN w okresie trwania umowy.

§4

Wykonawca odpowiada za:
1.

Prawidtowe wykonanie catej umowy objetej przedmiotem zamdwienia, w tym takze
tej czesci, ktéra powierzona zostata przez niego do realizacji przez Podwykonawce
oraz odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wiasne dziafanie
i zaniechanie.

Bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, ma obowigzek znac i stosowac
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy.
Ewentualne opfaty i kary w tym zakresie ponosi Wykonawca.

Wszelkiego rodzaju zniszczenia i szkody powstate z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajacego, w wyniku dzialan Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia. W przypadku zniszczen lub uszkodzen Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz wypfate odszkodowan
(rekompensat) na rzecz oséb trzecich.

Wykonanie niezbednego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w uzgodnieniu z wiascicielami posesji, po
ktorych przebiega trasa sieci.

Przeszkolenie 0s6b wykonujacych zamdéwienie ze strony Wykonawcy w zakresie BHP
oraz przepisow wykonawczych z zakresu ochrony pracy, technicznego
bezpieczenstwa pracy i zagrozeniach mogacych wystapi¢ na placu budowy, jak
rowniez w zakresie aspektow sSrodowiskowych przy realizacji zadania. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ do wgladu na terenie budowy kopi aktualnych zaswiadczen
lekarskich dla wszystkich os6b zatrudnionych przez Wykonawce na terenie budowy
oraz dokumentéw potwierdzajgcych przeszkolone z zakresu bhp, lub posiadac
osSwiadczenie, ze posiada wszystkie wymagane powyzej zaswiadczenia i dokumenty.
Ewentualne skutki nieszczesliwych wypadkow i inne szkody powstate w zwigzku
z prowadzonymi pracami przy realizacji przedmiotu umowy, wobec o0séb trzecich.

§5

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

Ubezpieczy teren budowy i roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy z tytutu
szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z wykonywaniem niniejszego zamowienia.
Uzyte przez niego materialy wolne beda od jakichkolwiek wad prawnych, a ich
produkcja i rozpowszechnianie nie narusza prawem chronionych débr oséb trzecich,
wynikajacych  w szczegblnosci z patentow, znakdéw towarowych, wzoréw
przemystowych, praw autorskich.
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3. Bedzie stosowaf sie do polecen i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy oraz przedtozy Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie
w kazdym czasie trwania umowy, wszelkie dokumenty, materiaty i informacje
potrzebne mu do oceny prawidtowosci wykonania umowy.

4, Posiada konieczne dosSwiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy i zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
przy zachowaniu nalezytej starannosci.

5. Ponosi wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich petng odpowiedzialno$¢ za czynnosci,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcdéw, tzn. odpowiada za dziatania,
uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy w takim samym zakresie jak za
dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania wiasne.

§6

1. Prace objete przedmiotem zamowienia moga by¢ wykonane sitami wtasnymi lub
z udziatem podwykonawcow. Zamawiajacy nie zastrzega sobie obowigzku osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia.

2. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg winna spetnia¢ wymagania
okreslone w SWZ i wymagania niniejszej umowy stanowiacej integralng czes¢ SWz
i by¢ zawarta w formie pisemnej.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy, zgfasza pisemne
zastrzezenia do tego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane w przypadkach kiedy nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ
lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedkfada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Przepisy ust. 2 - 8 - stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 dotyczy wyiacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o0 podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata obejmuje wyfacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy informujgc o tym

Wykonawce i okreslajagc termin na zgtoszenie tych uwag w ciggu 7 dni roboczych od

dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgfoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmioty,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wypfaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume

wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy ureguluje zobowigzania wobec Wykonawcy o ile Wykonawca wraz ze

sktadang fakturg przedstawi Zamawiajgcemu wiarygodne dokumenty potwierdzajace,

ze zostaty uregulowane pfatnosci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§7

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

3
4.
5
6

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy po 1 egz. Dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i dziennikiem budowy.

Zabezpieczenie nadzoru (inspektora nadzoru budowlanego) nad robotami w sposéb
gwarantujacy ciggtosc realizacji robot.

Dokonanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgfoszenia.

Dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdt na zasadach okreslonych
w §10.

Terminowa pfatnos¢ faktur za realizacje niniejszego zadania.
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1.

§8
Przedstawicielem Zamawiajgcego, uprawnionym do kontroli i sprawujacym nadzor
INWESTOISKI JEST v ssssnens telefon s
(Inspektor Nadzoru).
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy, petnigcym role Kierownika Budowy

i posiadajgacy uprawnienia DUAOWIANE JEST ...t sessnens

TRIETON o neas

Strony zobowigzujg sie do powiadamiania na pismie w przypadku wszelkich zmian
danych okreslonych w ust. 1 i 2. Zmiana danych okreslonych w ust. 1 i 2 nie stanowi
zmiany tresci umowy.

§9

Terminy:

> w No=

Przekazanie placu budowy umozliwiajace rozpoczecie robdt, nastapi po podpisaniu
niniejszej umowy, w terminie uzgodnionym pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 25.08.2021
roku.

Prace montazowe nie kolidujgce z praca istniejacej sieci cieptowniczej moga by¢
realizowane po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy.

W terminie ustalonym z Zamawiajacym, Wykonawca wykona w ciggu 1 dnia prace
montazowe zwigzane z wigczeniem realizowanego przytacza do sieci zasilajacej
i zamontowaniem zaworéw odcinajgcych na odejsciu od sieci zasilajacej, celem
ponownego uruchomienia sieci zasilajacej i podaniem ciepta do odbiorcéw.

Zgodnie z warunkami MZDiK prace w pasie drogowym ul. Mitej nalezy wykonac
w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2021 r.

Po zakonczeniu prac montazowych sieci cieplnej Wykonawca rozpocznie ruch prébny
sieci ciepfowniczej. Pozytywny wynik ruchu prébnego konczy prace montazowe
i umozliwia rozpoczecie eksploatacji sieci.

§ 10

Odbiory:

1.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe), polegajace na
ocenie ilosci i jakosci robdt, ktérych ocena nie byfaby mozliwa w toku dalszej realizacji
przedmiotu umowy wykonywane s3 zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania,
realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A”.
Odbiory dokonywane beda przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego przy
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania odbioru. Z czynnosci odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie sporzadzony protoko6t odbioru.
Odbidr koncowy zwigzany z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy odbywa sie
zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w RADPEC S.A.". Czynnosci odbiorowe bed3 realizowane w nastepujacych terminach:
a/  Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy (odbioru koricowego) po
potwierdzeniu zakonczenia robdt w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru,
b/ Zamawiajacy zobowigzuje sie do wyznaczenia terminu i rozpoczecia nie pozniej
niz w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci
do odbioru koncowego, czynnosci odbioru koncowego robot,
¢/ Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
sieci cieptowniczej, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Za odbidr koncowy przedmiotu umowy uznaje sie podpisanie ,Protokotu koncowego
odbioru sieci cieptowniczej”, gdy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
odbiorowe zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci
cieptowniczych w RADPEC S.A”.
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Termin zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest terminem zakonczenia
realizacji sieci cieptfowniczej i powinien by¢ dokonany przez Wykonawce nie pézniej niz
do dnia okreslonego § 9 ust. 2, przy czym:

a/ jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér z wynikiem
pozytywnym i zostanie podpisany ,Protokét koncowego odbioru sieci
ciepfowniczej”, uznaje sie ze przedmiot umowy zostat zakonczony w terminie,

b/ jezeli w wyniku tego zgloszenia nie zostanie dokonany odbiér z wynikiem
pozytywnym, a odbidr koncowy odbywat sie po dniu okreSlonym w § 9 ust. 2,
Wykonawca zostanie obcigzony karami zgodnie z § 15 ust. 1.1 liczonymi od dnia
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 9 ust. 2 do czasu
ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego o ile w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany odbiér z wynikiem pozytywnym i zostanie
podpisany ,Protokét koncowego odbioru sieci cieptowniczej”.

§11

Wynagrodzenie:

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidtowe wykonanie catego przedmiotu zamdwienia
okreslonego w umowie, ustala sie na kwote ryczattowg ustalong na podstawie
Ztozonej oferty WyKonawey W WYSOKOSC wvurvmrirsinssssssssssssssssenenes ztotych (stownie zt:
...................................................................................................... ) w ktorej wartos¢ netto wynosi
...................... zt, a nalezny podatek VAT 23% WVYNOSi ..cccovvvnverrrvnnnns 21

Cena ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy. Obejmuje
koszty materiatdw i urzadzen oraz koszty realizacji robot i obowigzkéw Wykonawcy
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Ustalona cena ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robot
budowlanych i kosztéw ponoszonych przez Wykonawce podczas ich realizacji.
Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe przedmiotu umowy oswiadcza, ze
na etapie przygotowania oferty uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

§12

Ptatnosci

1.

Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada Srodki finansowe na pokrycie kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

Ustala sie nastepujacy sposéb finansowania zadania:

- fakturg koncowa po odbiorze koricowym zadania.

Ztozenie faktury przez Wykonawce moze nastapi¢ po przekazaniu protokotu odbioru
koncowego zadania, przez Zamawiajacego.

Zaptata naleznosci Wykonawcy za ztozong fakture nastapi przelewem w ciggu 30 dni
od daty ztozenia faktury z tym, ze w przypadku udziatu przy realizacji zadania
podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, 30 dni od ztozenia faktury wraz
z dokumentami o ktérych mowa w § 6 ust 16 niniejszej umowy. Za termin zapfaty
uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

Pfatnos¢ zostanie uregulowana na podstawie prawidiowo wystawionej faktury, na
wskazany w niej numer rachunku bankowego, widniejacy na wykazie podmiotéw
o0 ktérym mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towardw i ustug.

W przypadku opdznienia w dokonaniu zaptaty naleznosci z faktury VAT, Wykonawca
moze zadac zaptaty odsetek w wysokosci ustawowej, okreslonej w art. 481 §2 K.C.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§13

Gwarancja

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:
a/ dla sieci cieptowniczej ... miesiecznej gwarancji na zrealizowang siec
cieptownicza, liczac od dnia odbioru koncowego,
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b/ dla ukfadu pomiarowo rozliczeniowego ... lat gwarancji na zrealizowany

ukfad pomiarowo rozliczeniowy, liczac od dnia odbioru koncowego

W okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt wszystkie

wady i usterki przedmiotu umowy zgtoszone pisemnie przez Zamawiaj3cego:

a/ w terminie 5 dni kalendarzowych od pisemnego zgfoszenia, jezeli wada (usterka)
nie powoduje przerwy w dostawie ciepta do odbiorcéw lub ubytkéw czynnika
grzewczego. W przypadku nie usuniecia wad (usterek) w terminie 5 dni lub
w terminie pézniejszym wskazanym przez Zamawiajgcego od powiadomienia,
Zamawiajacy moze zleci¢ naprawe stronie trzeciej, bez utraty gwarancji i rekojmi
na wykonane zadanie.

Wykonawca zostanie obcigzony wszystkimi kosztami zwigzanymi z usunieciem
przez strone trzeciag wad (usterek), lub Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

b/ w przypadku awarii, ktéra powoduje przerwe w dostawie ciepfa do odbiorcéw lub

ubytki czynnika grzewczego, lub stanowi zagrozenie dla otoczenia Zamawiajacy,
po powiadomieniu Wykonawcy, bezzwtocznie zleci usuniecie awarii stronie
trzeciej, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce, bez utraty gwarancji
i rekojmi na wykonane zadanie.
W przypadku awarii ktéra zaistniata z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
zostanie on obcigzony wszystkimi kosztami spowodowanymi wystgpieniem
awarii oraz zwigzanymi z jej usunieciem na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Zamawiajgcego, bazujgcego na kosztach rzeczywistych oraz aktualnych na
dzien awarii stawkach Sekocenbudu lub Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na naprawione w okresie gwarancji elementy, Wykonawca udzieli gwarancji jak w ust.

1 niniejszego paragrafu, liczac od dnia podpisania protokotu usuniecia wady, usterki

lub awarii.

Parametry gwarancyjne identyfikowalne w systemie alarmowym:

a) zachowanie ciggtosci petli

b) Rmin2 20 MQ /1000 m przewodu - stan normalny

¢) Rmin <2 MQ/1000 m przewodu - stan awaryjny

Wystgpienie stanu awaryjnego w okresie gwarancji stanowi wade/usterke co obliguje

Wykonawce do przywrdcenia parametrow do stanu normalnego

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny bez koniecznosci sktadania

dodatkowego dokumentu na okolicznos$¢ gwarangji.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zgodnie z postanowieniami SWZ. Ztozone u Zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy winno by¢ nieodwofalne, bezwarunkowe i ptatne na
pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie stanowi rekojmie prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz
stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego
okresSlonego w § 11 ustl umowy (kwota ryczattowa brutto) tj. na kwote

................................... zt.

70 % ustalonej wartosci zabezpieczenia, tj. Kwota ... zt zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

30 % ustalonej wartosci zabezpieczenia, tj. kwota ... zt zostanie

zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§15

Odpowiedzialnosc i kary.
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1.

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczga w formie kar umownych

z nastepujacych tytutdw i w podanych wysokosciach:

1.1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

- za niedotrzymanie wykonana przedmiotu umowy, przekroczenie terminu
okreslonego w § 9 ust. 2 w wysokosci 0,5% kwoty ryczattowej brutto za kazdy
dzien zwfoki.

- za niedotrzymanie usuniecia wad na sieci cieptowniczej stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,2% kwoty ryczattowej brutto za
kazdy dzien zwioki, liczac od dnia ustalonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad,

- za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% kwoty ryczattowe;j
brutto okreslonej w § 11 ust.1 umowy,

- za przekroczenie czasu realizacji okreslonego w § 9 ust. 4 w wysokosci 1,0%
kwoty ryczattowej brutto za kazdy dzien zwioki,

- za przekroczenie czasu realizacji okreslonego w § 9 ust. 5 w wysokosci 1,0%
kwoty ryczattowej brutto za kazdy dzien zwioki,

- za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 1,0% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11
ust. 1,

- za nieterminowg =zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty ryczattowej brutto
okreslonej w § 11 ust. 1,

- za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
1,0% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11 ust. 1,

- za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1,0% kwoty ryczattowej brutto
okreslonej w § 11 ust. 1,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty pomimo sprzeciwu wniesionego przez Zamawiajgcego o ktérym mowa
w § 6 ust. 7 w wysokosci 1,0% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11 ust.
1.

1.2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy
zprzyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% kwoty
ryczattowej brutto, okresSlonej w § 11 ustl, z zastrzezeniem, ze w razie
wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, ani Zamawiajgcego, czego nie mozna
bvto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Strona zobowigzana do zapfaty kary umownej, dokona jej zapfaty w terminie 7 dni od

daty otrzymania wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych, z naleznego

wynagrodzenia naliczconego w fakturach wystawionych przez Wykonawce lub

Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na

potracanie kar umownych w sposéb wskazany w niniejszym ustepie.

§16

Roszczenia i odstgpienie od umowy

1.

W okresie obowigzywania umowy, po jej rozwigzaniu lub po wygasnieciu, Wykonawca
odpowiedzialny jest wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda
one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytej starannosci wykonania przez
Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
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2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce odszkodowaniem, ktére stanowi¢ bedzie
réznice pomiedzy ceng ustalong przez nowego Wykonawce a wartoscig brutto tej
czesci przedmiotu umowy, ktdra nie zostata wykonana.

4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu jedynie na skutek
wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust 2 lit. f/ niniejszej umowy.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci, jezeli:

a/ nastapifa zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu umowy nie
lezy w interesie publicznym, ani Zamawiajgcego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesSci umowy.

b/ zostanie ogloszona upadiosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢/ Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy badZz nie wywigzuje sie z niej
pomimo trzech pisemnych wezwan Zamawiajcego.

6. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie nie zwalnia Wykonawcy z udzielenia
gwarancji i odpowiedzialnosci za wady zrealizowanej czesci robdt, ktéra zostata
wykonana w okresie obowigzywania umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, strony zobowigzane sg sporzadzi¢ szczegdtowy
opis wykonanych robdt wg stanu na dzien odstgpienia, w terminie 14 dni. Wykonawca
na tej podstawie wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy.

§17
Zmiany postanowien umowy

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod

rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem, ze zmiana postanowien zawartej umowy moze

nastapi¢ wytacznie za zgodg obu stron.

2. Strony dopuszczajg zmiane warunkéw umowy w nastepujacych przypadkach:

a/ urzedowej zmiany stawki podatku VAT, powodujacej zmiane wynagrodzenia
ryczattowego brutto umowy,

b/ zmiany terminu ptatnosci,

¢/ zmiany terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

d/ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e/ zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego lub Wykonawcy,

f/  zmiany terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku gdy:
- prace zostang wstrzymane przez wiasciciela dziatki dla realizowanej sieci lub
wiasciciela pomieszczenia w ktérym bedzie realizowany uktad pomiarowo
rozliczeniowy, organy witadzy panstwowej lub gminnej lub na podstawie decyzji
administracyjnych, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
- dziafanie sity wyzszej uniemozliwia wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym
terminie (zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze, warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi wykonanie robdt - fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy),
- wystapi niezgodnos$¢ dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym w trakcie
realizacji przedmiotu zamOwienia niemozliwa do przewidzenia na etapie
projektowania,
- wykonywania robdt dodatkowych lub zamiennych.

g/ wykonania robdt zamiennych w zakresie:
- zamiany trasy sieci jezeli: wystgpi niezgodnos¢ stanu faktycznego
zdokumentacjg projektowg uniemozliwiajgca realizacje zadania wg tej
dokumentacji, lub w wyniku decyzji administracyjnych uniemozliwiajacych
budowe sieci zgodnie z dokumentacjy, lub w wyniku odmowy udostepnienia
terenu przez jego wiasciciela mimo uprzednio wyrazonej zgody lub ze wzgledu na
ochrone zasobdw przyrody czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania i wszczecia postepowania
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- zastosowania materiatow i urzadzen réwnowaznych do zaprojektowanych lub
materiatéw i urzadzen réwnowaznych zfozonych w ofercie, w przypadku gdy
zmiana ta wynika bezposrednio z przyczyn obiektywnych tj. zaprojektowane lub
zaoferowane materiaty lub urzadzenia nie sg juz produkowane, wprowadzono na
rynek materialy i urzadzenia nowszej generacji przewyzszajgce parametrami
materiaty i urzadzenia zaprojektowane lub zaoferowane, wystapita niezgodnos¢
stanu faktycznego z dokumentacjg projektowg uniemozliwiajgca z przyczyn
technicznych zastosowanie materiatow i urzadzen zaprojektowanych lub
zaoferowanych czego nie mozna byio przewidzie¢ na etapie projektowania
i wyborze oferty.

- zmiany technologii wykonywania rob6t wynikajacych z powyzszych zmian lub
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2, odpowiednio Zamawiajacy lub Wykonawca
poinformuje pisemnie drugg strone w terminie 7 dni. OkolicznosSci stanowigce
podstawe zmiany umowy winny by¢ szczeg6towo uzasadnione i udokumentowane
przez strone wystepujacg z propozycja zmiany niniejszej umowy.

4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem uniewaznienia istotna zmiana postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzezeniem dopuszczenia zmian, o ktérych mowa w ust. 2.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg oraz spornych, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego i wymagania Zamawiajacego zawarte w SIWZ.

§19
Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz
podmiotéw trzecich, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego pisemng zgode na
wykonanie tej czynnosci

§ 20
Mogace wynikng¢ ze stosunku objetego niniejsza umowa spory, strony poddaj3 pod
rozstrzygniecie przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 2
egz. dla Zamawiajgcego.

§22
Zafacznik do niniejszej umowy stanowi jej integralng czes¢, w tym:
Zatacznik nr 1 : Wykaz materiatdw i urzadzen, ktore beda zastosowane do wykonania
przedmiotu umowy (w przypadku uwzglednienia w ofercie rozwigzan
rownowaznych)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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