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(Projektowane postanowienia umowy)

UMOWA Nr ........ccceuueeee. /12024/MT

W Radomiu dnia ... pomiedzy:

Radomskim Przedsigbiorstwem Energetyki Ciepinej ,RADPEC” Spodtka Akcyjna
z siedzibg w Radomiu, ul. Zelazna 7 (26-616 Radom) ;

wpisanym do KRS - Sad Rejonowy Lublin-Wschdéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Nr KRS 0000050068, REGON 670929493, NIP 796-01-01-620,

posiadajgcym status duzego przedsiebiorstwa,

zwanym w tresci umowy Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

a
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zostafa zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

W oparciu o wyniki postepowania o udzielenie zamdwienia sektorowego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie ze Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia (SW2),
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania roboty
budowlane polegajace na wykonaniu zadania pod nazwa:

~Budowa przylacza cieptowniczego do wezta w budynku B2 przy ul. Dzierzkowskiej
w Radomiu.”
§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: ,Budowa przytgcza ciepfowniczego do wezia
w budynku B2 przy ul. Dzierzkowskiej w Radomiu.”
Przytacze nalezy wykonac z rur preizolowanych z pogrubiong izolacjg PLUS i impulsowym
systemem sygnalizacji awarii.
Wiaczenie projektowanego przyifacza cieplnego wysokich parametrow nalezy
wykona¢ w istniejacej komorze cieptowniczej KO na sieci tradycyjnej Dn500.
W komorze zdemontowal istniejgce zawory odcinajgce Dnl150. W miejsce
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zdemontowanych zaworéw zabudowac zawory kulowe Dn150 PN25. Przez sciane komory
wprowadzi¢ rury preizolowane Dn150(315) i pofaczy¢ z nowymi zaworami kulowymi.
Zawory i kolana zaizolowac termicznie. PrzejScie przez ulice wykona¢ metoda bez
naruszania nawierzchni jezdni - przeciskiem w rurach ostonowych Dn400. W puncie T1
zamontowac tréjnik preizolowany (prawy) TWR-150(315)/125(250)/65(160). Od tréjnika
na sSrednicy 2xDn65(160) wykona¢ odejscie rurami preizolowanymi Dn65(160)
i zakonczy¢ studnig z kregéw betonowych Dn1000 z wiazem, w ktdrej nalezy umiesci¢
zawory ZK-65(160), ktére nalezy trwale zaslepi¢. W puncie T2 zamontowac trojnik
preizolowany (lewy) TWR-125(250)/100(225)/65(160). Do trdéjnika na Srednicy
2xDn65(160) wykonac odejscie rurami preizolowanymi Dn65(160) i zakonczy¢ studnig
z kregéw betonowych Dn1000 z wtazem, w ktdrej nalezy umiesci¢ zawory ZK-65(160),
ktore nalezy trwale zaslepi¢. W puncie T3 zamontowac tréjnik preizolowany (prawy)
TWR-100(225)/80(200)/65(160). Od tréjnika na Srednicy 2xDn65(160) wykonac odejscie
rurami preizolowanymi Dn65(160), ktoére nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia wezta
cieplnego w budynku B2. Na $rednicy Dn80(200) trojnik trwale zaslepi¢. W pomieszczeniu
wezta zamontowac uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

Dtugosci odcinkow przytacza:
Dn150(315), L= 42,5 mb,
Dn125(250), L= 9,8 mb,
Dn100(225), L=147,4 mb,
Dn65(160), L= 9 mb (+ 9,9 mb odcinki nienaniesione na profil),
=Dn65(160), L= 5,5 mb od tréjnika T1 do studni zaworowej,
=Dn65(160), L= 4,4 mb od trdéjnika T2 do studni zaworowe;.
Catkowita dtugos¢ przytacza cieplnego preizolowanego wynosi: L = 208,7 mb (dtugosc
catkowita z odcinkami nienaniesionymi na profil wynosi L= 218,6 mb).

Realizujac przylacze cieptownicze, nalezy wykona¢ 100% badania spawow i 100%
badania szczelnosci nasuwek termokurczliwych.

. Przedmiot umowy wykonany zostanie na warunkach okreslonych niniejsza umowa,
zgodnie z zakresem robdt ujetych w ,PROJEKCIE BUDOWLANYM WYKONAWCZYM
Przytacza cieptownicze wysokich parametréw do weztéw cieplnego w budynkach B2, B4,
B6 przy ul. Dzierzkowskiej w Radomiu.” oraz w oparciu o Specyfikacje Warunkow
Zamowienia, w tym ,Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w RADPEC S.A." i przyjetg oferte Wykonawcy. Ponadto Wykonawca wykona inne prace nie
ujete w SWZ i w dokumentacji a konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, wynikajace z przepisow i sztuki budowlanej.
. Przedmiot umowy, zostanie wykonany przez Wykonawce zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami, z nalezytg starannoscia, dobrg jakoscia
i wiasciwa organizacjg na placu budowy przy przestrzeganiu przepiséw BHP, p.poz.
i ochrony Srodowiska.
. W przypadku zastosowania przez Wykonawce urzadzen i materialdw réwnowaznych,
wyszczegolnionych w przyjetej ofercie, Wykonawca sporzadza zatgcznik nr 1 do umowy.
Wykaz zawarty w zatgczniku nr 1 musi by¢ tozsamy z wykazem ztozonym w ofercie.
Odpowiedzialnos¢ za projekt przejmuje Wykonawca i bedzie odpowiedzialny za
ewentualne konsekwencje moggace zaistnie¢ przy realizacji przedmiotu zamowienia,
w tym réwniez za prawidtowos¢ zrealizowanego zadania na podstawie tej dokumentacji.
. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢;
a/ wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
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b/ ograniczenia zakresu rzeczowego realizacji przedmiotu umowy w sytuacji, gdy

wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonanie robdt zamiennych jak réwniez ograniczenie robdt (zaniechanie) wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego i nie powoduje zmiany ceny ryczattowej dla niniejszego
zadania.

§3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Zabezpieczenie i dostarczenie we wilasnym zakresie na plac budowy catosci
materiatfdbw i urzadzen fabrycznie nowych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca po
zakonczeniu robdt przedtozy oswiadczenie potwierdzajgce zastosowanie materiatow
i urzadzen fabrycznie nowych.

W przypadku zastosowania rozwigzan technicznych innych niz w dokumentacji wediug
ktorej bedzie realizowane zadanie, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
ujmujacej zastosowane zmiany. Dokumentacja ta ma by¢ podpisana przez
uprawnionego projektanta.

Przejecie na siebie obowigzkéw w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych, w okresie od wprowadzenia na budowe do zakonczenia
realizacji zadania poprzez spisanie protokétu odbioru koncowego, dla zakresu prac
wynikajacych z przedmiotu zamdwienia.

Na okreslonym etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest:

a/ wskazac osoby do prac eksploatacyjnych w zakresie montazu i ruchu prébnego dla
poszczegolnych zadan:

- Kierujacy zespotem (posiadane uprawnienia),

- pracownicy (imienna lista z uprawnieniami oraz wykazem uprawnien)

b/ wskaza¢ Koordynatora (zgodnie z art. 208 K.P.) - posiadane uprawnienia (o ile
Koordynator jest konieczny ze wzgledu na prace wykonywane w jednej strefie pracy
przez kilka zespotow),

¢/ ztozy¢ oswiadczenie Wykonawcy o upowaznieniu wskazanych pracownikéw do
powyzszych prac,

d/ w przypadku dokonywania wtgczenia do istniejgcej sieci cieptowniczej, Wykonawca
sktada Wniosek o odstawienie sieci, ktory jest potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
e/ Wykonawca sktada pisemng Deklaracje o przejeciu obowigzkéw prowadzacego
eksploatacje w zakresie montazu i ruchu probnego dla: sieci, instalacji i urzadzen
zamontowanych w ramach umowy 0 wykonawstwo, od momentu zakonczenia
polecenia wykonania prac do momentu przekazania do RADPEC S.A. (odbioru).
Skfadowanie materiatéw i urzadzen na terenie budowy, do czasu ich wbudowania,
w Sposob zabezpieczony przed zniszczeniem oraz w sposob taki, by zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosci. Zamawiajacy nie odpowiada za materiaty Wykonawcy skfadowane
na terenie budowy.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem Realizacji Robdt
sporzadzonym w uzgodnieniu z Zamawiajacym i przedtozonym przed terminem
rozpoczecia realizacji zadania oraz zawierajgcym CO najmniej terminy rozpoczecia
i zakonczenia prac budowlano - montazowych. W trakcie realizacji Harmonogram moze
by¢ korygowany, z zastrzezeniem, ze w przypadku zmiany termindw dostawy urzadzen
oraz zakonczenia robdt montazowych na sieci, terminy te musza by¢ uzgodnione
z Zamawiajacym z 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana w Harmonogramie nie dotyczy
granicznego terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami zewnetrznymi wynikajacymi
z uzyskanych zgéd i pozwolen, wymagan wiascicieli nieruchomosci, decyzjami
administracyjnymi, w zakresie odtworzed nawierzchni, przejS¢ przez drogi i ulice,
warunkami Ochrony Srodowiska, wymaganiami protokotu Narady Koordynacyjnej, itp.
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Wycinka drzew krzewdw, przesadzenie drzew krzewdw, odtworzenie zieleni,
odtworzenie nawierzchni, obstuga geodezyjna, utylizacja odpaddw, zabezpieczenie
terenu.

8. Pozyskanie wymaganych prawem zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, dopuszczen
lub odbioréw, jezeli okaze sie, ze do wykonania zadania s3 niezbedne, na swoj koszt
bez dodatkowej zaptaty. Dokumenty te i protokoly odbioréw nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu.

9. Materiaty wymagajace utylizacji Wykonawca ma zagospodarowac, usungc, utylizowac
we wiasnym zakresie, na wiasny koszt i odpowiedzialnos¢, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu protokdt utylizacji odpaddéw lub
przekazania do utylizacji jednostce uprawnionej do takiej dziatalnosci, zgodnie
z ,Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC
SA"

10.Prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy na terenie budowy w miejscu
wiasciwie zabezpieczonym.

11.Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
BIOZ, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego. Plan BIOZ nalezy dostarczy¢
do Zamawiajgcego - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektroniczne;.

12. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja prac na placu budowy, przestrzeganie
przepiséw BHP, p.poz. i ochrony Srodowiska przy realizacji przedmiotu umowy i na
terenie budowy.

13.Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji zadania
z zachowaniem szczego6towych ustalen z wiascicielami posesji, po ktorych przebiega
sie¢ ciepfownicza a w przypadku robot prowadzonych w pasie drogowym w spos6b
okreslony przez Zarzadce drogi.

14. Zawiadomienie Zamawiajgcego o wykonywaniu robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajagcym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru
(nie mniej niz 3 dni) i dokonania protokdlarnego odbioru zgodnie z ,Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A.".

15. Stafa wspotpraca z Zamawiajgcym w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

16. Usuniecie na wiasny koszt wad i usterek stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, stwierdzonych przy odbiorze i powstatych w okresie obowigzywania gwarancji.

17.Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamdwienia na kwote ubezpieczenia
co najmniej 250 000,00 PLN w okresie trwania umowy.

§4
Wykonawca odpowiada za:

1. Prawidtowe wykonanie catej umowy objetej przedmiotem zamdwienia, w tym takze
tej czesci, ktéra powierzona zostata przez niego do realizacji przez Podwykonawce
oraz odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdéw jak za wiasne dziafanie
i zaniechanie.

2. Bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, ma obowigzek znac i stosowac
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy.
Ewentualne opfaty i kary w tym zakresie ponosi Wykonawca.

3. Wszelkiego rodzaju zniszczenia i szkody powstate z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajacego, w wyniku dziatan Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia. W przypadku zniszczen lub uszkodzen Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz wypfate odszkodowan
(rekompensat) na rzecz oséb trzecich.

4. Wykonanie niezbednego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w uzgodnieniu z wiascicielami posesji, po
ktorych przebiega trasa sieci.
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Przeszkolenie 0s6b wykonujacych zaméwienie ze strony Wykonawcy w zakresie BHP
oraz przepisbw wykonawczych z zakresu ochrony pracy, technicznego
bezpieczenstwa pracy i zagrozeniach mogacych wystapi¢ na placu budowy, jak
rowniez w zakresie aspektow Srodowiskowych przy realizacji zadania. Wykonawca
zobowigzany jest posiadac do wgladu na terenie budowy kopi aktualnych zaswiadczen
lekarskich dla wszystkich oséb zatrudnionych przez Wykonawce na terenie budowy
oraz dokumentéw potwierdzajgcych przeszkolone z zakresu bhp, lub posiadac
osSwiadczenie, ze posiada wszystkie wymagane powyzej zaSwiadczenia i dokumenty.
Ewentualne skutki nieszczesliwych wypadkdw i inne szkody powstate w zwigzku
z prowadzonymi pracami przy realizacji przedmiotu umowy, wobec 0s6b trzecich.

§5

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

Ubezpieczy teren budowy i roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy z tytutu
szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z wykonywaniem niniejszego zamowienia.
Uzyte przez niego materialy wolne beda od jakichkolwiek wad prawnych, a ich
produkcja i rozpowszechnianie nie narusza prawem chronionych débr oséb trzecich,
wynikajacych  w  szczeg6lnosci z patentéw, znakéw towarowych, wzoréw
przemystowych, praw autorskich.

Bedzie stosowaf sie do polecen i wskazowek Zamawiajgcego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy oraz przedtozy Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie
w kazdym czasie trwania umowy, wszelkie dokumenty, materiaty i informacje
potrzebne mu do oceny prawidtowosci wykonania umowy.

Posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy i zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Ponosi wobec Zamawiajgcego i osob trzecich petng odpowiedzialnos¢ za czynnosci,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcdéw, tzn. odpowiada za dziatania,
uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy w takim samym zakresie jak za
dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania wiasne.

6

Prace objete przedmiotem zamdwienia mogg by¢ wykonane sitami wiasnymi lub
z udziatem podwykonawcow. Zamawiajacy nie zastrzega sobie obowigzku osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg winna spetnia¢ wymagania
okreslone w SWZ i wymagania niniejszej umowy stanowiacej integralng czes¢ SWz
i by¢ zawarta w formie pisemne;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza pisemne
zastrzezenia do tego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane w przypadkach kiedy nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ
lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4.
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Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
W przypadku jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;.

9. Przepisy ust. 2 - 8 - stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 dotyczy wyiacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata obejmuje wyfacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy informujgc o tym
Wykonawce i okreslajgc termin na zgtoszenie tych uwag w ciggu 7 dni roboczych od
dnia doreczenia tej informacji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapfaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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15. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia przez Zamawiajgcego.

16. Zamawiajacy ureguluje zobowigzania wobec Wykonawcy o ile Wykonawca wraz ze

sktadang fakturg przedstawi Zamawiajgcemu wiarygodne dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty uregulowane pfatnosci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§7

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

2
3
4.
5
6

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i dziennikiem budowy.

Zabezpieczenie nadzoru (inspektora nadzoru budowlanego) nad robotami w sposéb
gwarantujacy ciggtosc realizacji robot.

Dokonanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgfoszenia.

Dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdt na zasadach okreslonych
w § 10.

Terminowa pfatnos¢ faktur za realizacje niniejszego zadania.

§8

Przedstawicielem Zamawiajgcego, uprawnionym do kontroli i sprawujagcym nadzor
INWESTOISKI JEST oo ssssssans telefon e
(Inspektor Nadzoru).

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy, petnigcym role Kierownika Budowy

i posiadajacy uprawnienia bUdOWIANE JEST ...

TRIETON oo

Strony zobowigzujg sie do powiadamiania na pismie w przypadku wszelkich zmian
danych okreslonych w ust. 1 i 2. Zmiana danych okreslonych w ust. 1 i 2 nie stanowi
zmiany tresci umowy.

§9

Terminy:

1.
2.
3.

Przekazanie placu budowy umozliwiajace rozpoczecie robdt, nastapi po podpisaniu
niniejszej umowy, w terminie uzgodnionym pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 16.09.2024
roku.

Prace montazowe na przytgczach nie kolidujace z pracg istniejgcej sieci cieptowniczej
moga by¢ realizowane po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy.

W ustalonym terminie z Zamawiajacym Wykonawca wykona w ciggu 1 dnia prace
montazowe zwigzane z wigczeniem realizowanego przytacza do budynku B2 przy ul.
Dzierzkowskiej do zasilajacej sieci cieptowniczej, celem ponownego uruchomienia sieci
zasilajacej i podania ciepta do odbiorcow.

Po zakoriczeniu prac montazowych sieci cieplnej Wykonawca rozpocznie ruch prébny
sieci ciepfowniczej. Pozytywny wynik ruchu prébnego konczy prace montazowe
i umozliwia rozpoczecie eksploatacji sieci.

§10

Odbiory:

1.

Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe), polegajace na
ocenie ilosci i jakosci robét, ktérych ocena nie byfaby mozliwa w toku dalszej realizacji
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przedmiotu umowy wykonywane s3 zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania,

realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A".

Odbiory dokonywane bedg przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego przy

udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie 3 dni roboczych od dnia

zgfoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania odbioru. Z czynnosci odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie sporzadzony protokdét odbioru.

Odbidr koncowy zwigzany z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy odbywa sie

zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych

w RADPEC S.A.". Czynnosci odbiorowe beda realizowane w nastepujgcych terminach:

a/ Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy (odbioru korcowego) po
potwierdzeniu zakonczenia robdt w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru,

b/ Zamawiajacy zobowigzuje sie do wyznaczenia terminu i rozpoczecia nie pozniej
niz w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci
do odbioru koncowego, czynnosci odbioru koncowego robot,

¢/ Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
sieci cieptowniczej, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za odbidr konicowy przedmiotu umowy uznaje sie podpisanie ,Protokotu koricowego

odbioru sieci cieptowniczej” (dla wszystkich zadan bedacych przedmiotem

zamOwienia), gdy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty odbiorowe
zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych

w RADPECS.A"

Termin zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest terminem zakonczenia

realizacji sieci cieptowniczej i powinien by¢ dokonany przez Wykonawce nie pézniej niz

do dnia okresSlonego § 9 ust. 2, przy czym:

a/ jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér z wynikiem
pozytywnym i zostanie podpisany ,Protokét koncowego odbioru sieci
cieptowniczej”, uznaje sie ze przedmiot umowy zostat zakofnczony w terminie,

b/ jezeli w wyniku tego zgloszenia nie zostanie dokonany odbiér z wynikiem
pozytywnym, a odbiér koncowy odbywat sie po dniu okreSlonym w § 9 ust. 2,
Wykonawca zostanie obcigzony karami zgodnie z § 15 ust. 1.1 liczonymi od dnia
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 9 ust. 2 do czasu
ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego o ile w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany odbiér z wynikiem pozytywnym i zostanie
podpisany ,Protokét koricowego odbioru sieci cieptowniczej”.

§11

Wynagrodzenie:

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidtowe wykonanie catego przedmiotu zamdwienia
okreslonego w umowie, ustala sie na kwote ryczattowa ustalong na podstawie
ztozonej oferty Wykonawcy W WYSOKOSCi ...ccviverinninneiinnsnssiessiesseneens PLN (stownie:
.................................................................................................................................... ) w ktérej wartosc¢
NETLO WYNOSI wcvvverreierrerssnssssnennens PLN, a nalezny podatek VAT 23% WYNOSI ...courrrrnrmnrrerennens
PLN.

Cena ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy. Obejmuje
koszty materiatdw i urzadzen oraz koszty realizacji rob6t i obowigzkéw Wykonawcy
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Ustalona cena ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robot
budowlanych i kosztéw ponoszonych przez Wykonawce podczas ich realizacji.
Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe przedmiotu umowy oswiadcza, ze
na etapie przygotowania oferty uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

§12

Ptatnosci
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Zamawiajacy osSwiadcza, ze posiada Srodki finansowe na pokrycie kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci
wynikajgcych z niniejszej umowy.

Ustala sie nastepujacy sposéb finansowania zadania:

- faktury koncowe po odbiorze koncowym zadania.

Ztozenie faktury przez Wykonawce moze nastapi¢ po przekazaniu protokotu odbioru
koncowego zadania, przez Zamawiajacego.

Zaptata naleznosci Wykonawcy za ztozong fakture nastapi przelewem w ciggu 30 dni
od daty ztozenia faktury z tym, ze w przypadku udziatu przy realizacji zadania
podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, 30 dni od ztozenia faktury wraz z
dokumentami o ktérych mowa w § 6 ust 16 niniejszej umowy. Za termin zapfaty
uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

Pfatnos$¢ zostanie uregulowana na podstawie prawidiowo wystawionej faktury, na
wskazany w niej numer rachunku bankowego, widniejacy na wykazie podmiotow
o ktérym mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towardéw i ustug.

W przypadku opdznienia w dokonaniu zaptaty naleznosci z faktury VAT, Wykonawca
moze zadac zaptaty odsetek w wysokosci ustawowej, okreslonej w art. 481 §2 K.C.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§13

Gwarancja

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

a/ dla sieci cieptowniCzej ... miesiecznej gwarancji na zrealizowang siec

cieptowniczg, liczac od dnia odbioru koncowego,

b/ dla ukfadu pomiarowo rozliczeniowego ... lat gwarancji na zrealizowany

ukfad pomiarowo rozliczeniowy, liczac od dnia odbioru koricowego

W okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt wszystkie

wady i usterki przedmiotu umowy zgtoszone pisemnie przez Zamawiajgcego:

a/ w terminie 5 dni kalendarzowych od pisemnego zgfoszenia, jezeli wada (usterka)
nie powoduje przerwy w dostawie ciepta do odbiorcéw lub ubytkéw czynnika
grzewczego. W przypadku nie usuniecia wad (usterek) w terminie 5 dni lub
w terminie pézniejszym wskazanym przez Zamawiajgcego od powiadomienia,
Zamawiajacy moze zleci¢ naprawe stronie trzeciej, bez utraty gwarancji i rekojmi
na wykonane zadanie.

Wykonawca zostanie obcigzony wszystkimi kosztami zwigzanymi z usunieciem
przez strone trzecig wad (usterek), lub Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

b/ w przypadku awarii, ktéra powoduje przerwe w dostawie ciepfa do odbiorcéw lub

ubytki czynnika grzewczego, lub stanowi zagrozenie dla otoczenia Zamawiajacy,
po powiadomieniu Wykonawcy, bezzwtocznie zleci usuniecie awarii stronie
trzeciej, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce, bez utraty gwarancji
i rekojmi na wykonane zadanie.
W przypadku awarii ktéra zaistniata z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
zostanie on obcigzony wszystkimi kosztami spowodowanymi wystgpieniem
awarii oraz zwigzanymi z jej usunieciem na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Zamawiajgcego, bazujgcego na kosztach rzeczywistych oraz aktualnych na
dzien awarii stawkach Sekocenbudu lub Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na naprawione w okresie gwarancji elementy, Wykonawca udzieli gwarancji jak w ust.

1 niniejszego paragrafu, liczac od dnia podpisania protokotu usuniecia wady, usterki

lub awarii.

Parametry gwarancyjne identyfikowalne w systemie alarmowym:

a) zachowanie ciggtosci petli

b) Rmin2 20 MQ /1000 m przewodu - stan normalny

¢) Rmin <2 MQ /1000 m przewodu - stan awaryjny

Wystgpienie stanu awaryjnego w okresie gwarancji stanowi wade/usterke co obliguje

Wykonawce do przywrécenia parametrow do stanu normalnego
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5.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny bez koniecznosci sktadania
dodatkowego dokumentu na okolicznos¢ gwarangiji.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zgodnie z postanowieniami SWZ. Ztozone u Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i pfatne na
pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie stanowi rekojmie prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz
stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 11 ustl umowy (kwota ryczattowa brutto) tj. na kwote

....................................... zt.

70 % ustalonej wartosci zabezpieczenia, tj. kwota ..., zt zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

30 % ustalonej wartosci zabezpieczenia, tj. kwota ..., zt zostanie

zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§15

Odpowiedzialnosc i kary.

1.

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych

z nastepujacych tytutdw i w podanych wysokosciach:

1.1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:
- za niedotrzymanie wykonana przedmiotu umowy, przekroczenie terminu
okreslonego w § 9 ust. 2 w wysokosci 0,25% kwoty ryczattowej brutto za kazdy
dzien zwioki,
- za przekroczenie terminu okreslonego w § 9 ust. 4 w wysokosci 0,3% kwoty
ryczattowej brutto za kazdy dzien zwioki,
- za niedotrzymanie usuniecia wad na sieci cieptowniczej stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,1% kwoty ryczattowej brutto za
kazdy dzien zwioki, liczac od dnia ustalonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad,
- za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% kwoty ryczattowej
brutto okreslonej w § 11 ust.1 umowy,
- za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 1,0% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11
ust. 1,
- za nieterminowg =zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty ryczattowej brutto
okreslonej w § 11 ust. 1,
- za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
0,5% kwoty ryczattowej brutto okreslonejw § 11 ust. 1,
- za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1,0% kwoty ryczattowej brutto
okreslonej w§ 11 ust. 1,
- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty pomimo sprzeciwu wniesionego przez Zamawiajgcego o ktorym mowa
w § 6 ust. 7 w wysokosci 1,0% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11 ust.
1.
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1.2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy
zprzyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% kwoty
ryczattowej brutto, okresSlonej w § 11 ustl, z zastrzezeniem, ze w razie
wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, ani Zamawiajgcego, czego nie mozna
bvto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Strona zobowigzana do zapfaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 7 dni od

daty otrzymania wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych, z naleznego

wynagrodzenia naliczonego w fakturach wystawionych przez Wykonawce lub

Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na

potrgcanie kar umownych w spos6b wskazany w niniejszym ustepie.

§16

Roszczenia i odstgpienie od umowy

1.

W okresie obowigzywania umowy, po jej rozwigzaniu lub po wygasnieciu, Wykonawca
odpowiedzialny jest wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda
one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytej starannosci wykonania przez
Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce odszkodowaniem, ktére stanowic¢ bedzie

réznice pomiedzy ceng ustalong przez nowego Wykonawce a wartoscig brutto tej

czesci przedmiotu umowy, ktdra nie zostata wykonana.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu jedynie na skutek

wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust 2 lit. f/ niniejszej umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci, jezeli:

a/ nastapifa zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu umowy nie
lezy w interesie publicznym, ani Zamawiajgcego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

b/ zostanie ogloszona upadtosc lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢/ Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy badz nie wywigzuje sie z niej
pomimo trzech pisemnych wezwan Zamawiaj3cego.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie nie zwalnia Wykonawcy z udzielenia

gwarancji i odpowiedzialnosci za wady zrealizowanej czesci robdt, ktéra zostata

wykonana w okresie obowigzywania umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony zobowigzane s3g sporzadzi¢ szczegbétowy

opis wykonanych robdét wg stanu na dzien odstgpienia, w terminie 14 dni. Wykonawca

na tej podstawie wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy.

§17

Zmiany postanowien umowy

1.

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod

rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem, ze zmiana postanowien zawartej umowy moze

nastapi¢ wytgcznie za zgodg obu stron.

Strony dopuszczajg zmiane warunkow umowy w nastepujgcych przypadkach:

a/ urzedowej zmiany stawki podatku VAT, powodujgcej zmiane wynagrodzenia
ryczattowego brutto umowy,
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b/
c/
d/
e/
f/

g/

zmiany terminu ptatnosci,

zmiany terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zmiany oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

zmiany terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku gdy:

- prace zostang wstrzymane przez witasciciela dziatki dla realizowanej sieci lub
wiasciciela pomieszczenia w ktérym bedzie realizowany uktad pomiarowo
rozliczeniowy, organy wtadzy panstwowej lub gminnej lub na podstawie decyzji
administracyjnych, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

- dziafanie sity wyzszej uniemozliwia wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym
terminie (zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze, warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi wykonanie robdt - fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy),

- wystapi niezgodnos¢ dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym w trakcie
realizacji przedmiotu zamodwienia niemozliwa do przewidzenia na etapie
projektowania,

- wykonywania robdt dodatkowych lub zamiennych.

wykonania robot zamiennych w zakresie:

- zamiany trasy sieci jezeli; wystapi niezgodnos¢ stanu faktycznego
z dokumentacjg projektowg uniemozliwiajgca realizacje zadania wg tej
dokumentacji, lub w wyniku decyzji administracyjnych uniemozliwiajacych
budowe sieci zgodnie z dokumentacjg, lub w wyniku odmowy udostepnienia
terenu przez jego wiasciciela mimo uprzednio wyrazonej zgody lub ze wzgledu na
ochrone zasobdw przyrody czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania i wszczecia postepowania

- zastosowania materiatdw i urzadzen rownowaznych do zaprojektowanych lub
materiatéw i urzadzen réwnowaznych zfozonych w ofercie, w przypadku gdy
zmiana ta wynika bezposrednio z przyczyn obiektywnych tj. zaprojektowane lub
zaoferowane materiaty lub urzadzenia nie sg juz produkowane, wprowadzono na
rynek materialy i urzadzenia nowszej generacji przewyzszajgce parametrami
materiaty i urzadzenia zaprojektowane lub zaoferowane, wystapita niezgodnos¢
stanu faktycznego z dokumentacjg projektowg uniemozliwiajgca z przyczyn
technicznych zastosowanie materiatow i urzadzen zaprojektowanych lub
zaoferowanych czego nie mozna byfo przewidzie¢ na etapie projektowania
i wyborze oferty.

- zmiany technologii wykonywania rob6t wynikajacych z powyzszych zmian lub
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, odpowiednio Zamawiajacy lub Wykonawca
poinformuje pisemnie druga strone w terminie 7 dni. Okolicznosci stanowigce
podstawe zmiany umowy winny by¢ szczeg6towo uzasadnione i udokumentowane
przez strone wystepujacg z propozycja zmiany niniejszej umowy.

4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem uniewaznienia istotna zmiana postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzezeniem dopuszczenia zmian, o ktérych mowa w ust. 2.

§18

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg oraz spornych, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego i wymagania Zamawiajgcego zawarte w SWZ.

§19

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz
podmiotéw trzecich, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajacego pisemng zgode na
wykonanie tej czynnosci
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§20

Mogace wynikng¢ ze stosunku objetego niniejsza umowag spory, strony poddajg pod
rozstrzygniecie przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21

Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 2
egz. dla Zamawiajacego.

§ 22

Zatacznik do niniejszej umowy stanowi jej integralng czes¢, w tym:
Zatacznik nr 1 - Wykaz materiatow i urzadzen, ktére bedy zastosowane do wykonania
przedmiotu umowy (w przypadku uwzglednienia w ofercie rozwigzan
rownowaznych)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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