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G radpec”

(Wzor umowy)

UMOWA Nr ..........cce......./2020/MT

W Radomiu dnia ... pomiedzy:

Radomskim Przedsigbiorstwem Energetyki Ciepinej ,RADPEC” Spdtka Akcyjna
z siedzibg w Radomiu, ul. Zelazna 7 (26-600 Radom)

wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Woydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS
0000050068, REGON 670929493, NIP 796-01-01-620,

+.RADPEC" S.A. w Radomiu posiada status duzego przedsiebiorstwa.

zwanym w tresci umowy Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

a
1 1 O (201
WPISANYM/G QO oo ssssssss st st sss s s ssssssss s ssssssssssssssssssns pod numerem

..................................................... REGON: ..vcrsernrerssnnsnnssssnnness NIPY s
zwanym/3 w tresci umowy Wykonawcg, reprezentowanym/3 przez:

zostafa zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

W oparciu o wyniki postepowania o udzielenie zamdéwienia sektorowego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie ze Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamdwienia
(SIWZ), Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania roboty
budowlane polegajgce na wykonaniu zadania pod nazwa:

~Przebudowa sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do weztéw w budynkach

przy ul. Powstancéw Slaskich 1; 3; 4; 5; 7; 9; 11 i budowa dwéch weztéw cieplnych
w budynkach przy ul. Powstancéw Slaskich 4 i 9 w Radomiu”.

2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: :
a/ ,Przebudowa sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do weztéw w budynkach przy
ul. Powstancéw Slaskich 1; 3; 4; 5; 7; 9; 11 w Radomiu.”
b/ ,Budowa dwéch weztéw cieplnych w budynkach przy ul. Powstancéw Slaskich 4

i Powstancow Slaskich 9 w Radomiu”.
2. Zakres realizacji obejmuje:

a/ Budowe sieci i przylaczy cieptowniczych wysokich parametrow w technologii rur
preizolowanych z izolacjg PLUS, z impulsowym systemem sygnalizacji awarii. £3czna
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diugosc sieci i przyfaczy cieptowniczych wynosi L = 647,5 mb, w tym: Dn 150/315 -
L=321,5 mb; Dn 80/200 - L =32,0 mb; Dn 65/160 - L= 20,5 mb; Dn 50/140 - L = 184,0
mb; Dn 40/125 - L =89,5 mb.

Po wprowadzeniu przyfaczy do pomieszczen weztdw cieplnych nalezy zamontowac
ukfady pomiarowo rozliczeniowe.

b/ Wezet cieplny w budynku Publicznego Przedszkola Nr 24 przy ul. Powstancéw

Slaskich 9 i Publicznej Szkoty Podstawowej Nr 24 przy ul. Powstancow Slaskich
4 nalezy zrealizowaC w zakresie instalacyjnym, budowlanym, elektrycznym
i AKPiA. Wezty cieplne pracowa¢ majg w funkcjonujgcym u Zamawiajgcego
systemie telemetrii pod nadzorem programu Control Maestro 2011.

Ponadto w budynku Przedszkola przy ul. Powstancéw Slaskich 9 nalezy dokona¢
demontazu urzadzen i instalacji istniejacego grupowego wezta cieplnego. Elementy
z demontazu przekaza¢ na magazyn RADPEC S.A. przy ul. Zelaznej 7 w Radomiu.
Pomieszczenie uporzagdkowac w celu przekazania wiascicielowi.

3. Przedmiot umowy wykonany zostanie na warunkach okreslonych niniejsza umowa,
zgodnie z zakresem robdt ujetych w ,Projekcie budowlanym, wykonawczym przebudowy
osiedlowej sieci kanatowej wraz z przyfaczami cieptowniczymi do budynkéw przy ul.
Powstancéw Slaskich 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 w Radomiu”, ,Projekcie budowlanym,
wykonawczym budowy wezfa c.o. i c.w. w budynku Publicznego Przedszkola nr 24 przy ul.
Powstancéw Slaskich 9 w Radomiu” i ,Projekcie budowlanym, wykonawczym budowy
wezfa c.0. w budynku PUD|ICZFI€J Szkoly Podstawowej nr 24 przy ul. Powstancéw Slaskich
4 w Radomiu” oraz w oparciu o Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym
Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A." i
.Wytyczne do projektowania, Realizacji i odbioru weztéw cieplnych w RADPEC S.A.” oraz
przyjeta oferte Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca wykona inne prace nie ujete w SIWZ i w dokumentacji a konieczne

do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wynikajgce z przepisOw i sztuki

budowlane;.

4. Przedmiot umowy, zostanie wykonany przez Wykonawce zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami, z nalezyta starannoscig, dobra
jakoscia i wiasciwg organizacjg na placu budowy przy przestrzeganiu przepisow BHP,
p.poz. i ochrony srodowiska.

5. W przypadku zastosowania przez Wykonawce urzadzen i materiatdw réownowaznych,
wyszczegolnionych w przyjetej ofercie, Wykonawca sporzadza zatgcznik nr 1 do umowy.
Wykaz zawarty w zatgczniku nr 1 musi by¢ tozsamy z wykazem ziozonym w ofercie.

W tym przypadku na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania dokumentacji

zamiennej przed rozpoczeciem realizacji zadania i dostarczenie jej w 3 egz. do

Zamawiajacego (w tym réwniez na ptycie CD w wersji elektronicznej). Odpowiedzialno$¢

za projekt przejmuje Wykonawca i bedzie odpowiedzialny za ewentualne konsekwencje

mogace zaistniec przy realizacji przedmiotu zamowienia, w tym réwniez za prawidtowos¢
zrealizowanego zadania na podstawie tej dokumentaciji.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢:

a/ wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b/ ograniczenia zakresu rzeczowego realizacji przedmiotu umowy w sytuacji, gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonanie robdt zamiennych jak réwniez ograniczenie robdt (zaniechanie) wymaga

pisemnej zgody Zamawiajgcego i nie powoduje zmiany ceny ryczaftowej dla niniejszego

zadania.

§3
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1. Zabezpieczenie i dostarczenie we wiasnym zakresie na plac budowy catosci
materiatfdbw i urzadzen fabrycznie nowych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.
1409 z pdzn. zm.) niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca po
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zakonczeniu robot przedtozy oSwiadczenie potwierdzajgce zastosowanie materiatéw
i urzadzen fabrycznie nowych.

2. W przypadku zastosowania rozwigzan technicznych innych niz w dokumentacji wedtug
ktorej bedzie realizowane zadanie, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
ujmujacej zastosowane zmiany. Dokumentacja ta ma by¢ podpisana przez
uprawnionego projektanta.

3. Przejecie na siebie obowigzkéw wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
zdnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492), w okresie od wprowadzenia
na budowe do zakonczenia realizacji zadania poprzez spisanie protokoéfu odbioru
koncowego, dla zakresu prac wynikajacych z przedmiotu zamoéwienia.

4. Na okreslonym etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest:

a/ wskazac osoby do prac eksploatacyjnych w zakresie montazu i ruchu probnego dla
poszczegolnych zadan:

- Kierujacy zespotem (posiadane uprawnienia),

- pracownicy (imienna lista z uprawnieniami oraz wykazem uprawnien)

b/ wskaza¢ Koordynatora (zgodnie z art. 208 K.P.) - posiadane uprawnienia (o ile
Koordynator jest konieczny ze wzgledu na prace wykonywane w jednej strefie pracy
przez kilka zespotow),

¢/ ztozy¢ oswiadczenie Wykonawcy o upowaznieniu wskazanych pracownikéw do
powyzszych prac,

d/ w przypadku dokonywania wtgczenia do istniejgcej sieci cieptowniczej, Wykonawca
sktada Wniosek o odstawienie sieci, ktory jest potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
e/ Wykonawca sktada pisemng Deklaracje o przejeciu obowigzkéw prowadzacego
eksploatacje w zakresie montazu i ruchu prébnego dla: sieci, instalacji i urzadzen
zamontowanych w ramach umowy o0 wykonawstwo, od momentu zakonczenia
polecenia wykonania prac do momentu przekazania do RADPEC S.A. (odbioru).

5. Skfadowanie materiatdw i urzadzen na terenie budowy, do czasu ich wbudowania,
w Sposob zabezpieczony przed zniszczeniem oraz w sposob taki, by zachowaty swoja
jakoS¢ i wiasciwosci. Zamawiajacy nie odpowiada za materialy Wykonawcy
sktadowane na terenie budowy.

6. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie 2z Harmonogramem Realizacji Robdt
sporzadzonym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i przedtozonym przed terminem
rozpoczecia realizacji zadania oraz zawierajacym co najmnie;j:

a/ terminy przerwy w pracy sieci cieptowniczej,

b/ terminy rozpoczecia i zakonczenia prac budowlano - montazowych.

W trakcie realizacji Harmonogram moze by¢ korygowany, z zastrzezeniem, ze
w przypadku zmiany termindw dotyczacych przerwy pracy istniejacej sieci
ciepfowniczej, terminéw dostawy urzadzen oraz zakonczenia rob6t montazowych na
sieci, terminy te muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Zmiana w Harmonogramie nie dotyczy granicznego terminu zakonczenia przedmiotu
umowy.

7. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami zewnetrznymi wynikajacymi
z uzyskanych zgdéd i pozwolen, wymagan wiascicieli nieruchomosci, decyzjami
administracyjnymi, w zakresie odtworzen nawierzchni, przejS¢ przez drogi i ulice,
warunkami Ochrony Srodowiska, wymaganiami protokétu Narady Koordynacyjnej, itp.

8. Uzyskanie zajecia pasa drogowego, opracowanie projektu organizacji ruchu, wycinka
drzew krzewdw, przesadzenie drzew krzewow, odtworzenie zieleni, odtworzenie
nawierzchni, obstuga geodezyjna, utylizacja odpaddw, zabezpieczenie terenu.

9. Pozyskanie wymaganych prawem zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, dopuszczen
lub odbioréw, jezeli okaze sie, ze do wykonania zadania s3 niezbedne, na swoj koszt
bez dodatkowej zapfaty. Dokumenty te i protokoty odbioréw nalezy dostarczyc
Zamawiajacemu.

10. Rury z demontazu preizolowanej sieci cieptowniczej Dn 150/315 oraz urzadzenia
i instalacje z demontazu grupowego wezta cieplnego w budynku przy ul. Powstancéw
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Slaskich 9 nalezy przekazac¢ protokélarnie na magazyn RADPEC S.A. przy ul. Zelaznej 7
w Radomiu.

Zagospodarowanie materiatdw z demontazu kolidujacych odcinkéw istniejacych sieci
kanatowych NP nalezy uzgodni¢ protokdlarnie z Radomska Spoéfdzielnig Mieszkaniowa
oraz Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Powstancéw Slaskich 3.

Materiaty wymagajace utylizacji Wykonawca ma zagospodarowad, usuna¢, utylizowac
we wiasnym zakresie, na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu protokét utylizacji odpadow lub przekazania do
utylizacji jednostce uprawnionej do takiej dziatalnosci, zgodnie z ,Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A.".

11. Prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy na terenie budowy w miejscu
wiasciwie zabezpieczonym.

12. Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
BIOZ, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego. Plan BIOZ nalezy dostarczyc
do Zamawiajgcego - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

13. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja prac na placu budowy, przestrzeganie
przepiséw BHP, p.poz. i ochrony Srodowiska przy realizacji przedmiotu umowy i na
terenie budowy.

14. Przywrdcenie terenu dziatki Nr 205/5, 205/6 i 205/78 (Powstafncéw Slaskich 9, 4, 3)
do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji zadania z zachowaniem
szczegO6lowych ustalen z wiascicielami posesji, po ktdérych przebiega sie¢ ciepfownicza.

Odtworzenie terenu, nawierzchni chodnikdw, ulic oraz terenéw zielonych na
pozostatych dziatkach dokona Zarzadca nieruchomosci, po wykonaniu przez
Wykonawce prac zwigzanych z utozeniem rur preizolowanych i ich zasypaniem.

15. Zawiadomienie Zamawiajacego o wykonywaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru
(nie mniej niz 3 dni) i dokonania protokdlarnego odbioru zgodnie z ,Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A" lub
Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w RADPEC S.A.".

16. Stafta wspoitpraca z Zamawiajagcym w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

17. Usuniecie na wiasny koszt wad i usterek stwierdzonych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze i powstatych w okresie
obowigzywania gwarancji.

18. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziafalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamodwienia na kwote ubezpieczenia
co najmniej 100 000,00 PLN w okresie trwania umowy.

§4
Wykonawca odpowiada za:
Prawidtowe wykonanie catej umowy objetej przedmiotem zamdéwienia, w tym takze
tej czesci, ktéra powierzona zostata przez niego do realizacji przez Podwykonawce
oraz odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wiasne dziatanie
i zaniechanie.

2. Bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, ma obowigzek znac i stosowac
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy.
Ewentualne opfaty i kary w tym zakresie ponosi Wykonawca.

3. Wszelkiego rodzaju zniszczenia i szkody powstate z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajacego, w wyniku dziatlan Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia. W przypadku zniszczen lub uszkodzen Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz wypfate odszkodowan
(rekompensat) na rzecz oséb trzecich.
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Wykonanie niezbednego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w uzgodnieniu z wiascicielami posesji, po
ktorych przebiega trasa sieci.

Przeszkolenie 0sob wykonujacych zamdwienie ze strony Wykonawcy w zakresie BHP
oraz przepisow wykonawczych z zakresu ochrony pracy, technicznego
bezpieczenstwa pracy i zagrozeniach mogacych wystapi¢ na placu budowy, jak
rowniez w zakresie aspektow Srodowiskowych przy realizacji zadania. Wykonawca
zobowigzany jest posiadac do wgladu na terenie budowy kopi aktualnych zaswiadczen
lekarskich dla wszystkich oséb zatrudnionych przez Wykonawce na terenie budowy
oraz dokumentdéw potwierdzajgcych przeszkolone z zakresu bhp, lub posiadac
osSwiadczenie, ze posiada wszystkie wymagane powyzej zaSwiadczenia i dokumenty.
Ewentualne skutki nieszczesliwych wypadkéw i inne szkody powstate w zwigzku
z prowadzonymi pracami przy realizacji przedmiotu umowy, wobec 0s6b trzecich.

§5

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

Ubezpieczy teren budowy i roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy z tytutu
szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z wykonywaniem niniejszego zamowienia.
Uzyte przez niego materialy wolne beda od jakichkolwiek wad prawnych, a ich
produkcja i rozpowszechnianie nie narusza prawem chronionych débr oséb trzecich,
wynikajacych  w  szczegblnosci z patentéw, znakéw towarowych, wzoréw
przemystowych, praw autorskich.

Bedzie stosowat sie do polecen i wskazowek Zamawiajgcego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy oraz przedtozy Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie
w kazdym czasie trwania umowy, wszelkie dokumenty, materiaty i informacje
potrzebne mu do oceny prawidtowosci wykonania umowy.

Posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy i zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Ponosi wobec Zamawiajgcego i osob trzecich petng odpowiedzialno$¢ za czynnosci,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw, tzn. odpowiada za dziatania,
uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy w takim samym zakresie jak za
dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania wiasne.

§6
Prace objete przedmiotem zamoéwienia mogg by¢ wykonane sitami wtasnymi lub
z udziatem podwykonawcow. Zamawiajacy nie zastrzega sobie obowigzku osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia.
Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg winna spetnia¢ wymagania
okreslone w SIWZ i wymagania niniejszej umowy stanowiacej integralng czes¢ SIWZ
i by¢ zawarta w formie pisemne;.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamOwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy, zgfasza pisemne
zastrzezenia do tego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane w przypadkach kiedy nie spefnia ona wymagan okreslonych w SIWZ
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lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgfasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedkfada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;.

9. Przepisy ust. 2 - 8 - stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 dotyczy wyiacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata obejmuje wyfacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy informujgc o tym
Wykonawce i okreslajac termin na zgtoszenie tych uwag w ciggu 7 dni roboczych od
dnia doreczenia tej informacji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapfaty.
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14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wypfaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawecy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy ureguluje zobowigzania wobec Wykonawcy o ile Wykonawca wraz ze

sktadang fakturg przedstawi Zamawiajgcemu wiarygodne dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty uregulowane pfatnosci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§7

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.

2. Przekazanie Wykonawcy po 1 egz. Dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i dziennikiem budowy.

3. Zabezpieczenie nadzoru (inspektora nadzoru budowlanego) nad robotami w sposéb
gwarantujacy ciggtosc realizacji robot.

4. Dokonanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgfoszenia.

5. Dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdt na zasadach okreslonych
w § 10.

6. Terminowa ptatnos¢ faktur za realizacje niniejszego zadania.

§8

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego, uprawnionym do kontroli i sprawujgcym nadzor
INWESTOISKI JEST oo sssasens telefon s
(Inspektor Nadzoru).

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy, petnigcym role Kierownika Budowy
i posiadajgcy uprawnienia DUAOWIANE JEST ...t sssssens
TEIETON 1 ———

3. Strony zobowigzujg sie do powiadamiania na piSmie w przypadku wszelkich zmian
danych okreslonych w ust. 1 i 2. Zmiana danych okreslonych w ust. 1 i 2 nie stanowi
zmiany tresci umowy.

§9
Terminy:

1. Przekazanie placu budowy umozliwiajgce rozpoczecie rob6t, nastapi po podpisaniu
niniejszej umowy, w terminie uzgodnionym pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 25.08.2020
roku.

3. Prace montazowe sieci i przytgczy nie kolidujgce z pracg istniejgcej sieci cieptowniczej
moga by¢ realizowane po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy.

4, Zakonczenie prac montazowych na przebudowywanej sieci i przytgczach
ciepfowniczych wraz z montazem uktadow pomiarowo rozliczeniowych
w pomieszczeniach weztdw cieplnych oraz zakonczeniem budowy wezta cieplnego
w budynku Przedszkola przy ul. Powstancow Slgskich 9 zostanie wykonane przez
Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 12 dni kalendarzowych od momentu
wytgczenia przebudowywanej sieci z eksploatacji.

5. Po zakonczeniu prac montazowych sieci cieplnej Wykonawca rozpocznie ruch prébny
sieci ciepfowniczej. Pozytywny wynik ruchu prébnego konczy prace montazowe
i umozliwia rozpoczecie eksploatacji sieci.

§10
Odbiory:
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1. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe), polegajace na
ocenie ilosci i jakosci robdt, ktérych ocena nie byfaby mozliwa w toku dalszej realizacji
przedmiotu umowy wykonywane s3 zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania,
realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A” oraz ,Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w RADPEC S.A.".

Odbiory dokonywane bedg przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego przy

udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie 3 dni roboczych od dnia

zgfoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania odbioru. Z czynnosci odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie sporzadzony protokdét odbioru.

2. 0dbidér koncowy zwigzany z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy odbywa sie
zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w RADPEC S.A." i ,Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych
w RADPEC S.A.". Czynnosci odbiorowe bedg realizowane w nastepujacych terminach:
a/ Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajagcemu zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy (odbioru koncowego) po
potwierdzeniu zakonczenia robdt w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru,

b/ Zamawiajacy zobowigzuje sie do wyznaczenia terminu i rozpoczecia nie pozniej
niz w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci
do odbioru koncowego, czynnosci odbioru koncowego robot,

¢/ Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
sieci cieptowniczej lub wezfa cieplnego, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia
tego odbioru.

3. Za odbidér koncowy przedmiotu umowy uznaje sie podpisanie ,Protokotu koncowego
odbioru sieci cieptowniczej” i ,Protokotéw koncowych odbioru weztow cieplnych”
(dwdéch weztéw bedacych przedmiotem zamodwienia), gdy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty odbiorowe zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania,
realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A" i ,Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru weziéw cieplnych w RADPEC S.A.", za wyjatkiem
dokumentow dotyczacych rozruchu, regulacji i ruchu prébnego weziéw na potrzeby
centralnego ogrzewania. ,Protokdt koncowego odbioru wezia cieplnego” bedzie
zawierat zapis, ze Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 2 dni od powiadomienia
przez Zamawiajgcego o zgtoszeniu dostawy ciepfa od odbiorcy, do rozpoczecia
rozruchu, regulacji i ruchu prébnego wezta oraz sporzadzenia stosownych
dokumentow wynikajacych z ,Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru
weztéw cieplnych w RADPEC S.A".

4, Termin zgloszenia gotowosci do odbioru kohcowego jest terminem zakonczenia
realizacji sieci wraz z przytagczami cieptowniczymi i weztdw cieplnych i powinien by¢
dokonany przez Wykonawce nie pdzniej niz do dnia okreslonego § 9 ust. 2, przy czym:
a/ jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér z wynikiem

pozytywnym i zostanie podpisany ,Protokét koncowego odbioru sieci
cieptowniczej” i ,Protokoty koricowe odbioru weztdw cieplnych”, uznaje sie ze
przedmiot umowy zostat zakonczony w terminie,

b/ jezeli w wyniku tego zgloszenia nie zostanie dokonany odbiér z wynikiem
pozytywnym, a odbiér koncowy odbywat sie po dniu okreSlonym w § 9 ust. 2,
Wykonawca zostanie obcigzony karami zgodnie z § 15 ust. 1.1 liczonymi od dnia
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 9 ust. 2 do czasu
ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego o ile w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany odbiér z wynikiem pozytywnym i zostanie
podpisany ,Protokdéf koncowego odbioru sieci cieptowniczej” i ,Protokoty koficowe
odbioru weztéw cieplnych”.

§11
Wynagrodzenie:
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidtowe wykonanie catego przedmiotu zamdwienia
okreslonego w umowie, ustala sie na kwote ryczattowg ustalong na podstawie
ztozonej oferty WyKonawey W WYSOKOSC wuvrvmrirssmnssssssssssssssesenes ztotych (stownie zt:
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...................................................................................................... ) w ktorej wartos¢ netto wynosi
...................... zt, a nalezny podatek VAT 23% WYNOSIi ..covvvnvevrrvennnns 2L
Cena ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy. Obejmuje
koszty materiatéw i urzadzen oraz koszty realizacji rob6t i obowigzkéw Wykonawcy
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Ustalona cena ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robot
budowlanych i kosztéw ponoszonych przez Wykonawce podczas ich realizacji.
Wykonawca okreslajagc wynagrodzenie ryczattowe przedmiotu umowy oswiadcza, ze
na etapie przygotowania oferty uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.
Koszt realizacji poszczegdlnych czesci przedmiotu zamodwienia:
a/ ,Przebudowa sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do weztdw w budynkach przy
ul. Powstancéw Slaskich 1; 3; 4; 5; 7;9; 11 w Radomiu.”
- CeNa brutto WYNOSI .rvvnervsnessiinennns zt, w tym cena netto WYNOSI .rvenenens zt,
a nalezny podatek VAT 23% WYNOSI ....cormrvnnnsinnnns z
b/ ,Budowa wezta cieplnego c.o. i c.w. w budynku Publicznego Przedszkola nr 24
przy ul. Powstancéw Slaskich 9 w Radomiu”
- Cena brutto WYNOSI .inreiessnnnenns zt, w tym cena netto WYNOSi ....vvneeen: zt,
a nalezny podatek VAT 23% WYNOSI ....corimerernnnsirnnnns z
¢/ ,Budowa wezta cieplnego c.0. w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 24
przy ul. Powstancow Slgskich 4 w Radomiu”
- Cena brutto WYNOSI ..vnrevessinnnns zt, w tym cena netto WYNOoSi .. z,
a nalezny podatek VAT 23% WYNOSI ....ccrimerennnerirnnnns z

§12

Ptatnosci

1.

Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada Srodki finansowe na pokrycie kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

Ustala sie nastepujacy sposéb finansowania zadania:

- fakturg korcowa po odbiorze koricowym przedmiotu umowy.

Ztozenie faktury przez Wykonawce moze nastgpic¢ po przekazaniu protokotéw odbioru
koricowego dla sieci cieptowniczej i dwoch weztéw, przez Zamawiajacego.

Zaptata naleznosci Wykonawcy nastapi przelewem w ciggu 30 dni od daty ztozenia
faktury z tym, ze w przypadku udziatu przy realizacji zadania podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow, 30 dni od zfozenia faktury wraz z dokumentami o ktorych
mowa w § 6 ust 16 niniejszej umowy. Za termin zapfaty uznaje sie dzien ztozenia
polecenia przelewu w banku Zamawiajacego.

Platnos¢ zostanie uregulowana na podstawie prawidiowo wystawionej faktury, na
wskazany w niej numer rachunku bankowego, widniejacy na wykazie podmiotéw
o ktérym mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towardw i ustug.

W przypadku opdznienia w dokonaniu zaptaty naleznosci z faktury VAT, Wykonawca
moze zadac zaptaty odsetek w wysokosci ustawowej, okreslonej w art. 481 §2 K.C.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§13

Gwarancja

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

a/ dla sieci cieptowniczej ... miesiecznej gwarancji na zrealizowang siec

cieptowniczg, liczac od dnia odbioru koncowego,

b/ dla wezta cieplnego i uktadu pomiarowo rozliczeniowego ... lat gwarancji na

zrealizowany wezet cieplny i uktad pomiarowo rozliczeniowy, liczac od dnia odbioru

koAcowego

W okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt wszystkie

wady i usterki przedmiotu umowy zgtoszone pisemnie przez Zamawiaj3cego:

a/  w terminie 5 dni kalendarzowych od pisemnego zgfoszenia, jezeli wada (usterka)
nie powoduje przerwy w dostawie ciepta do odbiorcéw lub ubytkéw czynnika
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grzewczego. W przypadku nie usuniecia wad (usterek) w terminie 5 dni lub
w terminie pdzniejszym wskazanym przez Zamawiajgcego od powiadomienia,
Zamawiajacy moze zleci¢ naprawe stronie trzeciej, bez utraty gwarancji i rekojmi
na wykonane zadanie.

Wykonawca zostanie obcigzony wszystkimi kosztami zwigzanymi z usunieciem
przez strone trzeciag wad (usterek), lub Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

b/ w przypadku awarii, ktéra powoduje przerwe w dostawie ciepfa do odbiorcéw lub

ubytki czynnika grzewczego, lub stanowi zagrozenie dla otoczenia Zamawiajacy,
po powiadomieniu Wykonawcy, bezzwtocznie zleci usuniecie awarii stronie
trzeciej, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce, bez utraty gwarancji
i rekojmi na wykonane zadanie.
W przypadku awarii ktéra zaistniata z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
zostanie on obcigzony wszystkimi kosztami spowodowanymi wystgpieniem
awarii oraz zwigzanymi z jej usunieciem na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Zamawiajgcego, bazujgcego na kosztach rzeczywistych oraz aktualnych na
dzien awarii stawkach Sekocenbudu lub Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na naprawione w okresie gwarancji elementy, Wykonawca udzieli gwarancji jak w ust.

1 niniejszego paragrafu, liczac od dnia podpisania protokotu usuniecia wady, usterki

lub awarii.

Parametry gwarancyjne identyfikowalne w systemie alarmowym:

a) zachowanie ciggtosci petli

b) Rmin2 20 MQ /1000 m przewodu - stan normalny

¢) Rmin <2 MQ/1000 m przewodu - stan awaryjny

Wystgpienie stanu awaryjnego w okresie gwarancji stanowi wade/usterke co obliguje

Wykonawce do przywrdcenia parametrow do stanu normalnego

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny bez koniecznosci sktadania

dodatkowego dokumentu na okolicznos$¢ gwarangji.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ. Zfozone u Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy winno by¢ nieodwoftalne, bezwarunkowe i ptatne na
pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie stanowi rekojmie prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz
stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego
okresSlonego w § 11 ustl umowy (kwota ryczattowa brutto) tj. na kwote

................................... zt.

70 % ustalonej wartosci zabezpieczenia, tj. KWota ... zt zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

30 % ustalonej wartosci zabezpieczenia, tj. kwota ... zt zostanie

zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§15

Odpowiedzialnosc i kary.

1.

Strony ustalajg odpowiedzialnoéc' odszkodowawczg w formie kar umownych
z nastepujacych tytutéw i w podanych wysokosciach:
1.1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:
- za niedotrzymanie wykonana przedmiotu umowy, przekroczenie terminu
okreslonego w § 9 ust. 2 w wysokosci 0,1% kwoty ryczattowej brutto okreslonej
w § 11 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
- za zwfoke w usunieciu wad na sieci stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji, w wysokosci 0,05% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11 ust.

Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,RADPEC” Spétka Akcyjna ul. Zelazna 7, 26-600 Radom 10



Znak sprawy:04/06/2020/MT Zafacznik Nr 7 do SIWZ

5a/ za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia ustalonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad,

- za zwtoke w usunieciu wad na danym wezle stwierdzonych przy odbiorze Ilub
w okresie gwarancji, w wysokosci 0,5% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w §
11 ust. 5b/ lub 5c/ (dla danego wezta) za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
ustalonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

- za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% kwoty ryczattowe;j
brutto okreslonej w § 11 ust.1 umowy,

- za przekroczenie czasu realizacji okreslonego w § 9 ust. 4 w wysokosci 0,1%
kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

- za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 1,0% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11
ust. 1,

- za nieterminowg =zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty ryczattowej brutto
okreslonej w § 11 ust. 1,

- za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
0,5% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11 ust. 1,

- za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% kwoty ryczattowej brutto
okreslonej w § 11 ust. 1,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty pomimo sprzeciwu wniesionego przez Zamawiajgcego o ktorym mowa
w § 6 ust. 7 w wysokosci 0,1% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11 ust.
1.

1.2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy
zprzyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% kwoty
ryczattowej brutto, okresSlonej w § 11 ustl, z zastrzezeniem, ze w razie
wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, ani Zamawiajgcego, czego nie mozna
bvto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Strona zobowigzana do zapfaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 7 dni od

daty otrzymania wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych, z naleznego

wynagrodzenia naliczonego w fakturach wystawionych przez Wykonawce lub

Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na

potrgcanie kar umownych w spos6b wskazany w niniejszym ustepie.

§16

Roszczenia i odstgpienie od umowy

1.

W okresie obowigzywania umowy, po jej rozwigzaniu lub po wygasnieciu, Wykonawca
odpowiedzialny jest wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda
one wynikac¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytej starannosci wykonania przez
Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce odszkodowaniem, ktére stanowic¢ bedzie
réznice pomiedzy ceng ustalong przez nowego Wykonawce a wartoscig brutto tej
czesci przedmiotu umowy, ktéra nie zostata wykonana.

Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,RADPEC” Spétka Akcyjna ul. Zelazna 7, 26-600 Radom 11



Znak sprawy:04/06/2020/MT Zafacznik Nr 7 do SIWZ

4, Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu jedynie na skutek
wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust 2 lit. f/ niniejszej umowy.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci, jezeli:

a/ nastapifa zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu umowy nie
lezy w interesie publicznym, ani Zamawiajgcego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

b/ zostanie ogtoszona upadios¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢/ Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy badZz nie wywigzuje sie z niej
pomimo trzech pisemnych wezwan Zamawiajcego.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie nie zwalnia Wykonawcy z udzielenia
gwarancji i odpowiedzialnosci za wady zrealizowanej czesci robdt, ktéra zostata
wykonana w okresie obowigzywania umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, strony zobowigzane sg sporzadzi¢ szczegdtowy
opis wykonanych robdt wg stanu na dzien odstgpienia, w terminie 14 dni. Wykonawca
na tej podstawie wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy.

§17
Zmiany postanowien umowy

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod

rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem, ze zmiana postanowien zawartej umowy moze

nastapi¢ wytacznie za zgodg obu stron.

2. Strony dopuszczajg zmiane warunkéw umowy w nastepujacych przypadkach:

a/ urzedowej zmiany stawki podatku VAT, powodujacej zmiane wynagrodzenia
ryczattowego brutto umowy,

b/ zmiany terminu ptatnosci,

¢/ zmiany terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

d/ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e/ zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego lub Wykonawcy,

f/  zmiany terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku gdy:
- prace zostang wstrzymane przez wiasciciela dziatki dla realizowanej sieci lub
wiasciciela pomieszczenia w ktérym bedzie realizowany wezet cieplny lub uktad
pomiarowo rozliczeniowy, organy wifadzy panstwowej lub gminnej lub na
podstawie decyzji administracyjnych, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
- dziafanie sity wyzszej uniemozliwia wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym
terminie (zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze, warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi wykonanie robo6t - fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy),
- wystapi niezgodnos¢ dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym w trakcie
realizacji przedmiotu zamoOwienia niemozliwa do przewidzenia na etapie
projektowania,
- wykonywania robdt dodatkowych lub zamiennych.

g/ wykonania robdt zamiennych w zakresie:
- zamiany trasy sieci lub rurociggdw wewnetrznych jezeli: wystgpi niezgodnos¢
stanu faktycznego zdokumentacja projektowa uniemozliwiajaca realizacje
zadania wg tej dokumentacji, lub w wyniku decyzji administracyjnych
uniemozliwiajgcych budowe sieci zgodnie z dokumentacja, lub w wyniku odmowy
udostepnienia terenu przez jego wifasciciela mimo uprzednio wyrazonej zgody lub
ze wzgledu na ochrone zasobdw przyrody czego nie mozna byfo przewidzie¢ na
etapie projektowania i wszczecia postepowania,
- zastosowania materiatow i urzadzen réwnowaznych do zaprojektowanych lub
materiatéw i urzadzen réwnowaznych zfozonych w ofercie, w przypadku gdy
zmiana ta wynika bezposrednio z przyczyn obiektywnych tj. zaprojektowane lub
zaoferowane materiaty lub urzadzenia nie sg juz produkowane, wprowadzono na
rynek materialy i urzadzenia nowszej generacji przewyzszajace parametrami
materiaty i urzadzenia zaprojektowane lub zaoferowane, wystgpita niezgodnos¢
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stanu faktycznego z dokumentacja projektowa uniemozliwiajaca z przyczyn
technicznych zastosowanie materiatow i urzadzen zaprojektowanych lub
zaoferowanych czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania
i wyborze oferty.

- zmiany technologii wykonywania rob6t wynikajacych z powyzszych zmian lub
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, odpowiednio Zamawiajacy lub Wykonawca
poinformuje pisemnie druga strone w terminie 7 dni. Okolicznosci stanowigce
podstawe zmiany umowy winny by¢ szczeg6towo uzasadnione i udokumentowane
przez strone wystepujacg z propozycja zmiany niniejszej umowy.

4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem uniewaznienia istotna zmiana postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzezeniem dopuszczenia zmian, o ktérych mowa w ust. 2.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszga umowg oraz spornych, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego i wymagania Zamawiajgcego zawarte w SIWZ.

§19
Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz
podmiotéw trzecich, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajacego pisemng zgode na
wykonanie tej czynnosci

§ 20
Mogace wynikng¢ ze stosunku objetego niniejsza umowag spory, strony poddaj3 pod
rozstrzygniecie przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 2
egz. dla Zamawiajgcego.

§22
Zatacznik do niniejszej umowy stanowi jej integralng czes¢, w tym:
Zatacznik nr 1 : Wykaz materiatdw i urzadzen, ktore beda zastosowane do wykonania
przedmiotu umowy (w przypadku uwzglednienia w ofercie rozwigzan
rownowaznych)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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