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1-CZESC OGOLNA
a) nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
Budowa preizolowanego przytacza cieptowniczego wysokich parametrow Dn65/160,
Dn50/140, do wezfa cieplnego w budynku przy ul. Tytoniowa w Radomiu.
podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora i podpisana umowa;
- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC”
S.A.I1SO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.
- Protokot z narady koordynacyjnej
- Aktualna mapa zasadnicza.
- Inwentaryzacja wtasna w terenie.
- Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.
dokumentacja budowlana
Dla celéw wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaty wykonane:
- Projekt budowlano-wykonawczy budowy przyigcza cieptowniczego do wezta
cieplnego w budynku przy ul. Tytoniowa w Radomiu.
-Kosztorys Inwestorski.
b) przedmiot i zakres robét budowlanych.
+ Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej s3  wymagania
dotyczgce wykonania
i odbioru w zakresie budowy sieci ciepfowniczej wysokich parametréw. Roboty
budowlane, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
glownego przedmiotu zamdwienia: Budowa preizolowanego przytacza
cieptowniczego wysokich parametrow Dn65/140 Dn50/140, do wezia
cieplnego
w budynku przy ul. Tytoniowa w Radomiu.
¢) wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
organizacja
i zabezpieczenie placu budowy, uporzadkowanie terenu objetego placem budowy
i przywrdcenie do stanu pierwotnego.
d) informacje o terenie budowy.

e oOrganizacja robdt budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:
Organizacja placu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca ustala
z Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkos¢ placu budowy, miejsce
magazynowania materiatdw budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpaddw.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W terminie
przewidzianym umowag Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym protokotem teren
budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robot przed
dostepem 0sOb niepowofanych oraz zabezpieczenie znajdujacych sie na terenie
budowy materiatow przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pefni
role gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru koncowego
robot wynikajacych z przedmiotu zamowienia.

e Zabezpieczenie interesOw o0séb trzecich;
Roboty budowlane nie moga ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, Srodkéw f3cznosci,
dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
moga stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie, a takze nie mogga powodowal zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.
Wykonawca musi przestrzega¢ og6lnych warunkéw w zakresie ochrony wtasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania
budowy istniejgcych instalacji i urzadzen w miejscu budowy.

e Ochrona srodowiska:
W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowigzek utrzymywac teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczacymi ochrony Srodowiska, unikac
zanieczyszczenia Srodowiska pytami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoscia
powstania pozaru. Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy,
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb
ochrony dziedzictwa kulturowego o zabytkdw oraz débr kultury wspotczesne;.

e Warunki bezpieczenstwa pracy:
Przy realizacji robdt nalezy przestrzegac przepisow BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdw do realizacji robdt niebezpiecznych, wyposazy¢ w Srodki ochrony
indywidualnej, wydzieli¢ i oznakowal miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej
na terenie budowy. Kierownik Budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zZn. zm.), w oparciu
o ,informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego dalej ,planem bioz". Miejscem przechowywania ,planu bioz" oraz pozostatej
dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika Budowy.

e ogrodzenie placu budowy:
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie
placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania
jego akceptacji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu
budowy, utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania w czystosci drog
publicznych i ulic przy placu budowy.

e Zabezpieczenie terenu budowy;
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach
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dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w Swiatfo
ostrzegawcze koloru czerwonego.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp.,, zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapor
i znakdw, utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
powinny by¢ widoczne w okresie od zmroku do Switu z odlegfosci co najmniej 150 m
przy oswietleniu ich Swiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy robotach
prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat
btyskowy barwy zoéttej. Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio
barwy: bialg, czerwong, z6ttg i czarna. Osoby wykonujgce czynnosSci zwigzane
z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie
pomaranczowej lub  zo6ftej i wyposazone w  elementy odblaskowe
ufatwiajgce spostrzeganie przez kierujacych.

e nazwy i kody:
Montaz sieci cieplnych kod CPV: 45231000-5
Roboty ziemne kod CPV: 45111200-0

e okreslenia podstawowe:
Inwestor - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bed3aca zleceniodawcg zadania.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
Wykonawca - uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujgca na zlecenie
Inwestora przedmiotowe zadanie.
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez
Inwestora do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacjg zadania.
2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI
- POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM;
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowal wyroby budowlane
0 wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienia wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Moga by¢ stosowane
wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce stosowne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Szczegdétowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatdw podano
w Projektach Budowlano - Wykonawczych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych
i certyfikatach zgodnosci. Materialy i elementy budowlane dostarczone przez
Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzory,
powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoj3
jakos¢ i wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA
JAKOSCIA;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy
wiasnoscigwykonawcy lub wynajety do wykonywania robot musi by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy tak, aby odpowiadat
wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach
gdy wymagajg tego przepisy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce  zachowania odpowiedniej jakosSci  wykonania robdt oraz
bezpieczenstwa pracy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do wykonywania robot. Do wykonania robot bedacych przedmiotem
niniejszej ST stosowac sprawny technicznie sprzet.

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczacych
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca musi usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu.

5- WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANC]I
WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
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INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW
| OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy
stanowi wymodg okresSlony przepisami administracyjnymi o porzadku. Zgodnie
z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r:
Wykonawca sieci cieptowniczej zobowigzany jest do przestrzegania na kazdym etapie
prowadzenia prac n/w. zasad:
1) Sieci cieptownicze nalezy wykonywac zgodnie z:
a) Projektem Budowlano-Wykonawczym, na podstawie prawomocnej Decyzji
0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe (o ile jest
wymagana), przy uwzglednieniu warunkdéw na realizacje sieci ujetych w decyzjach
i uzgodnieniach, oraz umowach z wiascicielami terendw, powstatych na etapie
opracowywania dokumentacji. W przypadku kontroli wszystkich spawéw
potwierdzonych ,Protokoétem z badania spawow na sieci cieptowniczej” -
wykonanie préby hydraulicznej nie jest konieczne Wpisy w Dzienniku Budowy
Swiadczace o dochowaniu rygoréw czystosci wszystkich elementéow przy ich
sktadowaniu i montazu a w szczegolnosci kazdorazowe, biezace i staranne
zabezpieczenie realizowanych odcinkéw przed dostaniem sie zanieczyszczen,
zwalniaja Wykonawce 2z wykonywania ptukania sieci. W przypadku
niedotrzymania powyzszych rygoréw na Wykonawcy cigzy obowigzek dokonania
ptukania sieci cieptowniczej.
b) przepisami Prawa Budowlanego,
¢) warunkami niniejszych wytycznych odbioru sieci cieptowniczej w ,RADPEC" S.A.
i warunkami technologii wykonania sieci cieptowniczej dla danego systemu rur
preizolowanych.
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1) Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest spisac:

a) ,Protokét wprowadzenia na budowe”,

b) .,,Protokét udostepnienia terenu na czas realizacji sieci cieptlowniczej”,

2) W trakcie realizacji zadania przy dopuszczeniu fakturowania czesciowego, przed
ztozeniem faktury, Wykonawca zobowigzany jest spisaC z Inspektorem Nadzoru dla
realizowane;j sieci ,,Protoké6t zaawansowania robot”,

3) Po przekazaniu placu budowy, na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

a) prowadzenie Dziennika Budowy,

b) organizacji i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z przepisami BHP. Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego (o ile jest wymagany przepisami).

) obstugi geodezyjnej na realizowanej sieci cieptowniczej.

d) opracowania dokumentacji powykonawczej sieci cieptowniczej Dokumentacja
powykonawcza powinna zawierac¢ dtugosci, srednice i rzedne posadowienia sieci, oraz
wspofrzedne potozenia rurociggow i elementéw sieci w stosunku do statych obiektow
w terenie, okreslone na podstawie pomiarow odlegtosci oraz schemat montazowy
z oznaczeniem (numeracjg) muf.

e) elementami sieci, ktérych potozenie musi by¢ doktadnie okreslone s3: zmiany
kierunku sieci, tuki kompensacyjne lub kompensatory, z{3cza, odgatezienia, armatura,
skrzyzowania z innymi sieciami i kablami, podtaczenia systemu alarmowego. Wyniki
pomiaréw powinny by¢ niezwtocznie przekazane Inspektorowi Nadzoru w celu
uzyskania zgody na zasypanie wykopu.

f) prowadzenia wszelkich dodatkowych uzgodnien z wiascicielami terendw.

g) prowadzenia uzgodnien z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia technicznego
terenu, na ktérym prowadzone sg prace.

5) Wszelkie odstepstwa od Projektu Budowlano - Wykonawczego i niniejszych
wytycznych na etapie realizacyjnym musza zosta¢ uzgodnione przez Wykonawce
z Inspektorem Nadzoru reprezentujgcym ,RADPEC” S.A. narealizacji danego zadania.
6) Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgloszenia do Dziatlu Technicznego
~RADPEC" S.A. prac zanikowych i ulegajacych zakryciu, na ktére wymagane s3
protokoty odbioréw, w terminie nie krétszym niz 3 dni przed planowanag praca.

7) Pisemne zgtoszenie do odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce
moze by¢ dokonane, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgodnosci wykonania
zleconego zadania i przekazaniu przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawcze;.

8) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci trasy wykonanego zadania w stosunku do
trasy zaprojektowanej, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezafto przygotowanie
wszelkich dokumentdéw niezbednych do uzyskania przez Inwestora decyzji na
uzytkowanie.

9) W przypadku modernizacji sieci kanatowych wytgczone odcinki sieci zlikwidowac.
Dopuszcza sie, w uzgodnieniu z ,RADPEC" S.A., pozostawienie nieczynnych odcinkow
po przemurowaniu kanatéw i komdr oraz zaslepieniu pozostawionych rurociggéw.
Komory nalezy dodatkowo wypetnic¢ kruszywem.

10) Wytaczone z ruchu odcinki sieci powinny by¢ zinwentaryzowane i oznaczone jako
.nieczynne”
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6 - OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA;

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt powinno byC takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wifaczajac personel, laboratorium, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm
okreslajgcym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz
Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrodet ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3a niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja. W takim
przypadku koszt dodatkowych lub powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczna.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty nie spefniajace tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.
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Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca realizacji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bed3
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

-termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy - do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie
rowniez:

- protokof przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bed3 przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiarow.

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
w ustalonych jednostkach. W przypadku ceny ryczattowej nie wystepuje.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zgodnie z Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r
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Odbioru koncowego realizowanej sieci cieptowniczej dokonuje Komisja Odbiorowa
+RADPEC" S.A. po przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu probnego potwierdzonego
.Protokétem z ruchu prébnego sieci cieptowniczej i uzyskaniu pisemnego
zgtoszenia o jej zrealizowaniu przez Wykonawce. Z odbioru koncowego sporzadzany
jest ,Protokét koncowego odbioru sieci cieptowniczej” Pozytywny wynik odbioru
koncowego konczy realizacje sieci cieptowniczej i kwalifikuje sie¢ do uruchomienia
i eksploatacji.
8.1 Warunki odbioru sieci preizolowanej z instalacja alarmowg systemu
impulsowego.
Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacjg alarmowa systemu impulsowego
jest jednoczesne spefnienie n/w. warunkdéw:
1) ciggtosc petili.
2) rezystancja izolacji - Rmin220MQ /1000m przewodu
3) rezystancja przewodu petli r=1,2Q/100m (x10%),
8.2 Wykaz dokumentéw wymaganych od Wykonawcy przy koncowym odbiorze
sieci cieptowniczej
Warunkiem odbioru sieci cieptowniczej jest przekazanie przez Wykonawce n/w.
dokumentow:
1) inwentaryzacja powykonawcza sieci cieptowniczej na podkfadzie geodezyjnym
w skali 1:500 w 5 egz. wykonana przez uprawnionego geodete,
2) wykonanego przez geodete schematu montazowego,
3) dokumentacja powykonawcza sieci cieptfowniczej w 2 egz.
4) dokumenty producentow (dla rur, elementow preizolowanych sieci, armatury, oraz
innych elementéw zwigzanych z realizacjg sieci cieptowniczej), takie jak:
a) deklaracja zgodnosci wykonanych elementdéw preizolowanych (rury, ksztaftki,
armatura, zespot ztacza) na zgodnosS¢ z wymaganiami aktualnych Polskich Norm,
Swiadczace o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zgodnie z certyfikatem
zgodnosci, lub deklaracja zgodnosci, lub odpowiednig Aprobatg Techniczng,
b) Swiadectwo odbioru oraz poswiadczenie badania jakoSciowego
stalowych rur przewodowych, nalezy dostarczy( certyfikat,
C) atesty,
d) Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie,
e) DTR zastosowanych urzadzen i armatury.
5) Dziennik Budowy.
6) oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
obowigzujgcymi przepisami i normami
7) »~Protokot z badania spawow na sieci cieptowniczej”.
8) .Protokét odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci cieptowniczej”.
9) ,,Protokot badania szczelnosci muf termokurczliwych na sieci cieptowniczej”.
10),,Protokdt odbioru terenu po zrealizowaniu sieci cieptowniczej”.
11),Protokét utylizacji odpadéw lub przekazania do utylizacji jednostce
uprawnionej do takiej dziatalnosci”.
12),Protokdt odbioru podsypki/zasypki sieci”.
13) ,Protokét z ruchu prébnego sieci cieptowniczej”.
Ponadto Wykonawca przekazuje:
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- w przypadku wykonywania robot w obrebie pasa drogowego - Protokét odbioru pasa
drogowego przez Miejski Zarzad Drog i Komunikacji wraz z badaniem laboratoryjnym
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- w przypadku koniecznosci dokonywania przekfadek istniejgcego uzbrojenia w trakcie
realizacji zadania - Protokdf odbioru wykonanych prac przez firmy, ktérych uzbrojenie
byto przektadane.

9 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE], NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc
i nalezy je czytaC tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia
i wymaganiami. Roboty bed3 wykonywane w bezpieczny sposéb, w zgodzie z PN
i obowigzujgcymi przepisami.

Ustawy i rozporzadzenia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z p6Zn. zm).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinnpowinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
752 15.06.2002 r. poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesSnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawi
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spefnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”
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- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”,

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych ”,

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.
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