Zatgcznik Nr 3 do SWZ

& radpec”

(Projektowane postanowienia umowy)

UMOWA Nr ........cccceneeee. 12025/MT

W Radomiu dnia ....rvvnssssssssssssnnnns pomiedzy:

Radomskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej ,RADPEC” Spoétka Akcyjna
z siedzibg w Radomiu

ul. Zelazna 7, 26-616 Radom

wpisanym do KRS - Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

Nr KRS 0000050068, REGON 670929493, NIP 796-01-01-620,

posiadajgcym status duzego przedsiebiorstwa,

zwanym w tresci umowy Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

a
Z SIedZID@ W s ssssssssssinns UL covvtrsnessssisnesssssssssssssssssssssssssssssssssssssens (0L [P )
WPISANYM/G QO ooorreireeersiiesssisessssiss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens pod numerem KRS

zostafa zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

W oparciu o wyniki postepowania o udzielenie zamdéwienia sektorowego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie ze Specyfikacje Warunkéw Zamowienia (SW2),
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania roboty
budowlane polegajace na wykonaniu zadania pod nazwa:

Budowa przylacza cieptowniczego do wezta w budynku przy ul. Parkowej
w Radomiu.
§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa przytacza cieptowniczego do wezta w budynku
przy ul. Parkowej w Radomiu zgodnie z zakresem robdt ujetych w projekcie budowlanym
pn. [Projekt budowlany przytacza cieptowniczego wysokich parametréw do wezfa cieplnego
w budynku przy ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu. Obreb 0040 Arkusz 17 dz. 33, Obreb
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0040 Arkusz 28, dz. 25/9, 27/1, 25/8, 25/6, Kategoria obiektu: XXVI K8.” oraz w oparciu

o Specyfikacje Warunkéw Zamowienia, w tym ,Wytyczne do projektowania, realizacji

i odbioru sieci cieptfowniczych w RADPEC S.A." i przyjeta oferte Wykonawcy. Ponadto

Wykonawca wykona inne prace nie ujete w SWZ i w dokumentacji a konieczne do

prawidfowego wykonania przedmiotu umowy, wynikajace z przepiséw i sztuki budowlane;.

2. Przedmiot umowy, zostanie wykonany przez Wykonawce zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami, z nalezytg starannoscia, dobrg jakoscia
i wiasciwg organizacjg na placu budowy przy przestrzeganiu przepiséw BHP, p.poz.
i ochrony srodowiska.

3. W przypadku zastosowania przez Wykonawce urzadzen i materialdw réwnowaznych,
wyszczegolnionych w przyjetej ofercie, Wykonawca sporzadza zatgcznik nr 1 do umowy.
Wykaz zawarty w zatgczniku nr 1 musi by¢ tozsamy z wykazem ztozonym w ofercie.
Odpowiedzialnos¢ za projekt przejmuje Wykonawca i bedzie odpowiedzialny za ewentualne
konsekwencje mogace zaistniec¢ przy realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym réwniez za
prawidfowos¢ zrealizowanego zadania na podstawie tej dokumentaciji.

4, W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢:

a. wykonania robot zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne
do prawidfowego wykonania przedmiotu umowy,

b. ograniczenia zakresu rzeczowego realizacji przedmiotu umowy w sytuacji, gdy
wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonanie robdt zamiennych jak réwniez ograniczenie robdt (zaniechanie) wymaga

pisemnej zgody Zamawiajgcego i nie powoduje zmiany ceny ryczattowej dla niniejszego

zadania.

§3
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Zabezpieczenie i dostarczenie we wtasnym zakresie na plac budowy catosci materiatéw
i urzadzen fabrycznie nowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca po zakonczeniu robdt
przedtozy oSwiadczenie potwierdzajgce zastosowanie materiatow i urzadzen
fabrycznie nowych.

2. W przypadku zastosowania rozwigzan technicznych innych niz w dokumentacji wedfug
ktorej bedzie realizowane zadanie, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
ujmujacej zastosowane zmiany. Dokumentacja ta ma by¢ podpisana przez
uprawnionego projektanta.

3. Przejecie na siebie obowigzkdw w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych, w okresie od wprowadzenia na budowe do zakonczenia
realizacji zadania poprzez spisanie protokotu odbioru kofncowego, dla zakresu prac
wynikajacych z przedmiotu zamdwienia.

4. Na okreslonym etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest:

a. wskazac osoby do prac eksploatacyjnych w zakresie montazu i ruchu prébnego dla
poszczegolnych zadan:

- Kierujacy zespotem (posiadane uprawnienia),
- pracownicy (imienna lista z uprawnieniami oraz wykazem uprawnien)

b. wskaza¢ Koordynatora (zgodnie z art. 208 K.P.) - posiadane uprawnienia (o ile
Koordynator jest konieczny ze wzgledu na prace wykonywane w jednej strefie pracy
przez kilka zespotow),

c. przekaza¢ wypetnione ,Zgloszenie wykonania pracy przez zewnetrznego
wykonawce” (Zatgcznik nr 5 do SW2),

d. w przypadku dokonywania wtgczenia do istniejgcej sieci cieptowniczej, Wykonawca
sktada Wniosek o odstawienie sieci, ktéry jest potwierdzony przez inspektora
nadzoruy,
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e. Wykonawca sktada pisemng Deklaracje o przejeciu obowigzkéw prowadzacego
eksploatacje w zakresie montazu i ruchu prébnego dla: sieci, instalacji i urzadzen
zamontowanych w ramach umowy o wykonawstwo, od momentu zakonczenia
polecenia wykonania prac do momentu przekazania do RADPEC S.A. (odbioru).

5. Skfadowanie materiatdow i urzadzen na terenie budowy, do czasu ich wbudowania,
w Sposob zabezpieczony przed zniszczeniem oraz w sposéb taki, by zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosci. Zamawiajacy nie odpowiada za materiaty Wykonawcy skftadowane
na terenie budowy.

6. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem Realizacji Robo6t
sporzadzonym w uzgodnieniu z Zamawiajacym i przedtozonym przed terminem
rozpoczecia realizacji zadania oraz zawierajgcym CO najmniej terminy rozpoczecia
i zakonczenia prac budowlano - montazowych. W trakcie realizacji Harmonogram moze
by¢ korygowany, z zastrzezeniem, ze w przypadku zmiany terminéw dostawy urzadzen
oraz zakonczenia robdt montazowych na sieci, terminy te musza by¢ uzgodnione
z Zamawiajgcym z 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana w Harmonogramie nie dotyczy
granicznego terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

7. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami zewnetrznymi wynikajacymi
z uzyskanych zgdéd i pozwolen, wymagan wiascicieli nieruchomosci, decyzjami
administracyjnymi, w zakresie odtworzen nawierzchni, przejS¢ przez drogi i ulice,
warunkami Ochrony Srodowiska, wymaganiami protokotu Narady Koordynacyjnej, itp.
Wycinka drzew krzewdw, przesadzenie drzew krzewdw, odtworzenie zieleni,
odtworzenie nawierzchni, obstuga geodezyjna, utylizacja odpaddw, zabezpieczenie
terenu.

UWAGA: Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ochrone drzew w terenie

wykonywanych robét przytaczeniowych (zgodnie z wydanymi decyzjami

i uzgodnieniami zalgczonymi do projektu budowlanego).

8. Pozyskanie wymaganych prawem zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, dopuszczen
lub odbiordéw, jezeli okaze sie, ze do wykonania zadania sg niezbedne, na swéj koszt bez
dodatkowej zaptaty. Dokumenty te i protokoty odbiorow nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu.

9. Materiaty wymagajace utylizacji Wykonawca ma zagospodarowac, usungc, utylizowac
we wiasnym zakresie, na wiasny koszt i odpowiedzialnos¢, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu protokot utylizacji odpaddéw lub
przekazania do utylizacji jednostce uprawnionej do takiej dziatalnosci, zgodnie
z ,Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPECS.A."

10.Prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy na terenie budowy w miejscu
wilasciwie zabezpieczonym (zgodnie z Prawem budowlanym).

11.Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
BIOZ, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego. Plan BIOZ nalezy dostarczy¢
do Zamawiajgcego - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektroniczne;.

12. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja prac na placu budowy, przestrzeganie
przepiséw BHP, p.poz. i ochrony Srodowiska przy realizacji przedmiotu umowy i na
terenie budowy.

13.Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji zadania
z zachowaniem szczegdtowych ustalen z wiascicielami poses;ji, po ktérych przebiega siec
cieptownicza a w przypadku robot prowadzonych w pasie drogowym w sposéb okreslony
przez Zarzadce drogi.

14. Zawiadomienie Zamawiajacego o wykonywaniu robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym sprawdzenie ich przez inspektora nadzoru
(nie mniej niz 3 dni) i dokonania protokdlarnego odbioru zgodnie z ,Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPECS.A.".

15. Stafta wspotpraca z Zamawiajgcym w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
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16. Usuniecie na wiasny koszt wad i usterek stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu

umowy, stwierdzonych przy odbiorze i powstatych w okresie obowigzywania gwarancji.

17.Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziafalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamowienia na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz warto$¢ umowy brutto.

18. Dostarczenie Zamawiajgcemu Inwentaryzacji powykonawczej sieci cieptowniczej na

podktadzie geodezyjnym w skali 1:500 w 5 egz. wykonanej przez uprawnionego
geodete, uwzgledniajacej catg armature (kolana, tréjniki, itd.).

§4

Wykonawca odpowiada za:

1.

Prawidtowe wykonanie catego przedmiotu zamdwienia, w tym takze tej czesci, ktora
powierzona zostata przez niego do realizacji przez Podwykonawce oraz odpowiada za
dziafania i zaniechania Podwykonawcdw jak za wiasne dziatanie i zaniechanie.
Bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, ma obowigzek znac i stosowac
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy.
Ewentualne opfaty i kary w tym zakresie ponosi Wykonawca.

Wszelkiego rodzaju zniszczenia i szkody powstate z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajacego, w wyniku dziatan Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia. W przypadku zniszczen lub uszkodzen Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz wypfate odszkodowan
(rekompensat) na rzecz oséb trzecich.

Wykonanie niezbednego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w uzgodnieniu z wiascicielami posesji, po
ktorych przebiega trasa sieci.

Przeszkolenie 0sob wykonujacych zamdwienie ze strony Wykonawcy w zakresie BHP
oraz przepisow wykonawczych z zakresu ochrony pracy, technicznego bezpieczenstwa
pracy i zagrozeniach mogacych wystgpi¢ na placu budowy, jak réwniez w zakresie
aspektéw sSrodowiskowych przy realizacji zadania. Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ do wgladu na terenie budowy kopi aktualnych zaswiadczen lekarskich dla
wszystkich os6b zatrudnionych przez Wykonawce na terenie budowy oraz dokumentéw
potwierdzajgcych przeszkolone z zakresu bhp, lub posiada¢ oSwiadczenie, ze posiada
wszystkie wymagane powyzej zaswiadczenia i dokumenty.

Ewentualne skutki nieszczesliwych wypadkéw i inne szkody powstate w zwigzku
z prowadzonymi pracami przy realizacji przedmiotu umowy, wobec o0séb trzecich.

§5

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

Ubezpieczy teren budowy i roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy z tytutu
szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z wykonywaniem niniejszego zamoéwienia.
Uzyte przez niego materiaty wolne beda od jakichkolwiek wad prawnych, a ich produkcja
i rozpowszechnianie nie narusza prawem chronionych débr oséb trzecich, wynikajacych
w szczegolnosci z patentdw, znakdéw towarowych, wzoréw przemystowych, praw
autorskich.

Bedzie stosowat sie do polecen i wskazowek Zamawiajgcego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy oraz przedtozy Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie w kazdym
czasie trwania umowy, wszelkie dokumenty, materiaty i informacje potrzebne mu do
oceny prawidtowosci wykonania umowy.

Posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy i zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
przy zachowaniu nalezytej starannosci.
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5. Ponosi wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich petng odpowiedzialnos¢ za czynnosci,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow, tzn. odpowiada za dziatania, uchybienia,
zaniedbania i zaniechania podwykonawcy w takim samym zakresie jak za dziafania,
uchybienia, zaniedbania i zaniechania wiasne.

§6

1. Prace objete przedmiotem zamoOwienia moga by¢ wykonane sitami wiasnymi lub
z udziatem podwykonawcow. Zamawiajacy nie zastrzega sobie obowigzku osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia.

2. Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg winna spetnia¢ wymagania
okreslone w SWZ i wymagania niniejszej umowy stanowigcej integralng czes¢ SWZ i by¢
zawarta w formie pisemne;.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy, zgfasza pisemne
zastrzezenia do tego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane w przypadkach kiedy nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ
lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedkfada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;.

9. Przepisy ust. 2 - 8 - stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy informujagc o tym

Wykonawce i okreslajgc termin na zgtoszenie tych uwag w ciggu 7 dni roboczych od

dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokonac bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo,

b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo,

c. dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume

wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoOwienia przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ureguluje zobowigzania wobec Wykonawcy o ile Wykonawca wraz ze

sktadang fakturg przedstawi Zamawiajgcemu wiarygodne dokumenty potwierdzajace,

ze zostaty uregulowane pfatnosci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§7

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy po 1 egzemplarzu Dokumentacji projektowej wraz
z niezbednymi uzgodnieniami i dziennikiem budowy (wymaganym zgodnie z Prawem
budowlanym).

Zabezpieczenie nadzoru (inspektora nadzoru inwestorskiego) nad robotami w sposéb
gwarantujacy ciggtosc realizacji robot.

Dokonanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgfoszenia.

Dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdt na zasadach okreslonych
w § 10.

Terminowa pfatnos¢ faktury za realizacje niniejszego zadania.
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S8

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego uprawnionym do kontroli i sprawujgcym nadzoér

inwestorski jest inspektor nadzoru (imie, nazwisko, telefon kontaktowy):

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy, petnigcym role Kierownika Budowy
i posiadajagcym aktualne uprawnienia budowlane jest (imie, nazwisko, telefon
kontaktowy):

Strony zobowigzujg sie do powiadamiania na pisSmie w przypadku wszelkich zmian
danych okreslonych w ust. 1 i 2. Zmiana danych okreslonych w ust. 1 i 2 nie stanowi
zmiany tresci umowy.

§9

Terminy:

1.

2.
3.

Przekazanie placu budowy umozliwiajace rozpoczecie robdt, nastapi po podpisaniu
niniejszej umowy, w terminie uzgodnionym pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia: 12.09.2025 r.
Prace montazowe na przytgczach nie kolidujace z pracg istniejgcej sieci cieptowniczej
moga by¢ realizowane po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy.

W ustalonym terminie z Zamawiajgcym, Wykonawca wykona w ciggu 1 dnia prace
montazowe zwigzane z wigczeniem do zasilajgcej sieci cieptowniczej realizowanego
przyfacza, celem ponownego uruchomienia sieci zasilajacej i podania ciepfa do
odbiorcow.

Po zakonczeniu prac montazowych sieci cieplnej Wykonawca rozpocznie ruch prébny
sieci ciepfowniczej. Pozytywny wynik ruchu prébnego konczy prace montazowe
i umozliwia rozpoczecie eksploatacji sieci.

§ 10

Odbiory:

1.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe), polegajace na

ocenie ilosci i jakosci robdt, ktérych ocena nie byfaby mozliwa w toku dalszej realizacji

przedmiotu umowy wykonywane sg zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania, realizacji

i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A". Odbiory dokonywane beda przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru

inwestorskiego, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do dokonania odbioru. Z czynnosci odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu zostanie sporzadzony protokét odbioru.

Odbidr koncowy zwigzany z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy odbywa sie

zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptfowniczych

w RADPEC S.A.". Czynnosci odbiorowe bed3 realizowane w nastepujacych terminach:

a. Wykonawca zgfasza pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy (odbioru koncowego) po
potwierdzeniu zakonczenia robdt w dzienniku budowy (zgodnie z Prawem
budowlanym) przez inspektora nadzoru,

b. Zamawiajacy zobowigzuje sie do wyznaczenia terminu i rozpoczecia nie pézniej niz
w Ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do
odbioru koncowego, czynnosci odbioru koricowego robot,

C. Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia czynnosci odbioru korncowego sieci
cieptowniczej, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
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3.

4,

Za odbior koncowy przedmiotu umowy uznaje sie podpisanie ,Protokotu koncowego

odbioru sieci cieptowniczej” zadania, o ktérym mowa w § 1 Umowy, gdy Wykonawca

przekaze Zamawiajagcemu dokumenty odbiorowe zgodnie z ,Wytycznymi do

projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A”".

Termin zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest terminem zakonczenia

realizacji sieci cieptowniczej i powinien by¢ dokonany przez Wykonawce nie pézniej niz

do dnia okreslonego § 9 ust. 2, przy czym:

a. jezeli w wyniku tego zgfoszenia zostanie dokonany odbior z wynikiem pozytywnym
i zostanie podpisany ,Protokdét koncowego odbioru sieci cieptowniczej”, uznaje sie
ze przedmiot umowy zostat zakonczony w terminie,

b. jezeli w wyniku tego zgloszenia nie zostanie dokonany odbiér z wynikiem
pozytywnym, a odbidér koncowy odbywat sie po dniu okreSlonym w § 9 ust. 2,
Wykonawca zostanie obcigzony karami zgodnie z § 15 ust. 1.1 liczonymi od dnia
zakonczenia realizacji danego zadania wchodzgcego w sktad przedmiotu umowy
zgodnie z § 9 ust. 2 do czasu ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru
korncowego, o ile w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidr z wynikiem
pozytywnym i zostanie podpisany ,Protokét koncowego odbioru sieci
cieptowniczej".

§11

Wynagrodzenie:

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidlowe wykonanie przedmiotu zamodwienia
okreslonego w umowie, ustala sie na kwote ryczattowg ustalong na podstawie ztozonej
oferty Wykonawcy W WYSOKOSCI .o ssessssssssssssssssenns PLN (stownie:
........................................................................................................................................... ), w ktorej wartosc
NETLO0 WVYNOSI s ssssnssssssssesens PLN, a nalezny podatek VAT 23% wynosi

Cena ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy. Obejmuje
koszty materiatdw i urzadzen oraz koszty realizacji rob6t i obowigzkéw Wykonawcy
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Ustalona cena ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robot
budowlanych i kosztéw ponoszonych przez Wykonawce podczas ich realizacji.
Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczattowe przedmiotu umowy oswiadcza, ze na
etapie przygotowania oferty uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

§12

Ptatnosci

1.

Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada srodki finansowe na pokrycie kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy i zobowigzuje sie do zapfaty naleznosci wynikajacych
Z niniejszej umowy.

Ustala sie nastepujacy sposéb finansowania zadania:

- faktura koncowa po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Ztozenie faktury przez Wykonawce moze nastapi¢ po przekazaniu protokotu odbioru
koAcowego przedmiotu umowy.

Zapfata naleznosci Wykonawcy za ztozong fakture nastapi przelewem w ciggu 30 dni
od daty ztozenia faktury z tym, ze w przypadku udziatu przy realizacji zadania
podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, 30 dni od ztozenia faktury wraz
z dokumentami o ktérych mowa w § 6 ust 16 niniejszej umowy. Za termin zapfaty
uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

Platnos¢ zostanie uregulowana na podstawie prawidlowo wystawionej faktury, na
wskazany w niej numer rachunku bankowego, widniejacy na wykazie podmiotéw
o ktérym mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towardéw i ustug.
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6. W przypadku opd6znienia w dokonaniu zaptaty naleznosci z faktury VAT, Wykonawca

moze zadac zaptaty odsetek w wysokosci ustawowej, okreslonej w art. 481 §2 K.C.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

§13
Gwarancja:
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

- TR lat gwarancji na zrealizowane przytgcze cieptownicze, liczac od dnia
podpisania protokofu odbioru koricowego zadania bedacego przedmiotem umowy,

b. 5 lat gwarancji na zrealizowany uktad pomiarowo-rozliczeniowy, liczac od dnia
podpisania protokofu odbioru koricowego zadania bedacego przedmiotem umowy.

2. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wiasny koszt wszystkie
wady i usterki przedmiotu umowy zgfoszone pisemnie przez Zamawiaj3cego:

a. w terminie 5 dni kalendarzowych od pisemnego zgtoszenia, jezeli wada (usterka)
nie powoduje przerwy w dostawie ciepta do odbiorcéw lub ubytkéw czynnika
grzewczego. W przypadku nie usuniecia wad (usterek) w terminie 5 dni lub
w terminie podzniejszym wskazanym przez Zamawiajacego od powiadomienia,
Zamawiajacy moze zleci¢ naprawe stronie trzeciej, bez utraty gwarancji i rekojmi na
wykonane zadanie.

Wykonawca zostanie obcigzony wszystkimi kosztami zwigzanymi z usunieciem
przez strone trzecig wad (usterek), lub Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

b. w przypadku awarii, ktéra powoduje przerwe w dostawie ciepta do odbiorcéw lub

ubytki czynnika grzewczego, lub stanowi zagrozenie dla otoczenia Zamawiajacy, po
powiadomieniu Wykonawcy, bezzwtocznie zleci usuniecie awarii stronie trzeciej,
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce, bez utraty gwarancji i rekojmi na
wykonane zadanie.
W przypadku awarii, ktéra zaistniata z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
zostanie on obcigzony wszystkimi kosztami spowodowanymi wystapieniem awarii
oraz zwigzanymi z jej usunieciem na podstawie kosztorysu sporzagdzonego przez
Zamawiajacego, bazujacego na kosztach rzeczywistych oraz aktualnych na dzien
awarii stawkach Sekocenbudu lub Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Na naprawione w okresie gwarancji elementy, Wykonawca udzieli gwarancji jak w ust.
1 niniejszego paragrafu, liczac od dnia podpisania protokofu usuniecia wady, usterki lub
awarii.

4. Parametry gwarancyjne identyfikowalne w systemie alarmowym:

a. zachowanie ciggtosci petli

b. Rmin 220 MQ /1000 m przewodu - stan normalny

¢. Rmin <2 MQ/1000 m przewodu - stan awaryjny.

Wystgpienie stanu awaryjnego w okresie gwarancji stanowi wade/usterke co obliguje

Wykonawce do przywrdcenia parametrow do stanu normalnego.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny bez koniecznosci sktadania

dodatkowego dokumentu na okolicznos¢ gwarangji.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zgodnie z postanowieniami SWZ. Ztozone u Zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy winno by¢ nieodwofalne, bezwarunkowe i ptatne na
pierwsze zadanie.
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2. Zabezpieczenie stanowi rekojmie prawidiowego wykonania przedmiotu umowy oraz
stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy (kwota ryczattowa brutto) tj. na kwote
....................................... PLN.

4, 70 % ustalonej wartosci zabezpieczenia, tj. KWOTa ....cvvivvrinriinersnnnnne PLN zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po podpisaniu ,Protokotu odbioru koncowego” zadania
bedacego przedmiotem umowy,

5. 30 % ustalonej wartosci zabezpieczenia, tj. Kwota ..., PLN zostanie
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

6. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§15
Odpowiedzialnosc i kary.
1. Strony ustalaja odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza w formie kar umownych

z nastepujacych tytutdw i w podanych wysokosciach:

1.1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:
- za niedotrzymanie wykonania przedmiotu umowy, przekroczenie terminu
okreslonego w § 9 ust. 2 w wysokosci 0,25% kwoty ryczattowej brutto, za kazdy
dzien zwioki,
- za przekroczenie terminu okreslonego w § 9 ust. 4 w wysokosci 0,3% kwoty
ryczattowej brutto, za kazdy dzien zwtoki,
- za niedotrzymanie terminu usuniecia wad na sieci cieptowniczej stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,5% kwoty ryczattowej
brutto za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia ustalonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad,
- za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% kwoty ryczattowej
brutto okreslonej w § 11 ust.1 umowy,
- za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 1,0% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11
ust. 1,
- za nieterminowg =zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty ryczattowej brutto okreslonej
w§11ust. 1,
- za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
0,5% kwoty ryczattowej brutto okreslonejw § 11 ust. 1,
- za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1,0% kwoty ryczattowej brutto
okreslonej w § 11 ust. 1,
- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty pomimo sprzeciwu wniesionego przez Zamawiajacego o ktérym mowa
w § 6 ust. 7 w wysokosci 1,0% kwoty ryczattowej brutto okreslonejw § 11 ust. 1.

1.2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy
zprzyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% kwoty
ryczattowej brutto, okreslonej w § 11 ust. 1, z zastrzezeniem, ze w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, ani Zamawiajacego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.
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Strona zobowigzana do zapfaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 7 dni od
daty otrzymania wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych, z naleznego
wynagrodzenia naliczonego w fakturach wystawionych przez Wykonawce lub
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na
potrgcanie kar umownych w spos6b wskazany w niniejszym ustepie.

§16

Roszczenia i odstgpienie od umowy

1.

W okresie obowigzywania umowy, po jej rozwigzaniu lub po wygasnieciu, Wykonawca

odpowiedzialny jest wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie

Cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia 0sob trzecich w przypadku, gdy beda one

wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytej starannosci wykonania przez

Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupefniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce odszkodowaniem, ktére stanowic¢ bedzie

réznice pomiedzy ceng ustalong przez nowego Wykonawce a wartoscia brutto tej czesci

przedmiotu umowy, ktdra nie zostata wykonana.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu jedynie na skutek

wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust 2 lit. f/ niniejszej umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci, jezeli:

a. nastapita zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu umowy nie
lezy w interesie publicznym, ani Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidziec¢
w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.

b. zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢. Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy badz nie wywigzuje sie z niej pomimo
trzech pisemnych wezwan Zamawiajacego.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie nie zwalnia Wykonawcy z udzielenia

gwarancji i odpowiedzialnosci za wady zrealizowanej czesci robdt, ktéra zostata

wykonana w okresie obowigzywania umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony zobowigzane s3g sporzadzi¢ szczegbétowy

opis wykonanych robdét wg stanu na dzien odstgpienia, w terminie 14 dni. Wykonawca

na tej podstawie wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy.

§17

Zmiany postanowien umowy

1.

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod

rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem, ze zmiana postanowien zawartej umowy moze

nastapi¢ wytgcznie za zgodg obu stron.

Strony dopuszczajg zmiane warunkéw umowy w nastepujacych przypadkach:

a. urzedowej zmiany stawki podatku VAT, powodujgcej zmiane wynagrodzenia

ryczattowego brutto umowy,

zmiany terminu ptatnosci,

zmiany terminu usuwania wad w okresie gwarangcji i rekojmi,

zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego lub Wykonawcy,

zmiany terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku gdy:

- prace zostang wstrzymane przez wiasciciela dziatki dla realizowanej sieci lub
wiasciciela pomieszczenia w ktérym bedzie realizowany ukfad pomiarowo-

—pano
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rozliczeniowy, organy wtadzy panstwowej lub gminnej lub na podstawie decyz;ji
administracyjnych, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

- dziatanie sity wyzszej uniemozliwia wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym
terminie (zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze, warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajacymi wykonanie robot - fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy),

- wystgpiniezgodnos¢ dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia niemozliwa do przewidzenia na etapie
projektowania,

- wykonywania robét dodatkowych lub zamiennych.

g. wykonania robdt zamiennych w zakresie:

- zamiany trasy sieci jezeli: wystgpi niezgodnos$¢ stanu faktycznego
z dokumentacja projektowg uniemozliwiajgca realizacje zadania wg tej
dokumentacji, lub w wyniku decyzji administracyjnych uniemozliwiajacych
budowe sieci zgodnie z dokumentacjg, lub w wyniku odmowy udostepnienia
terenu przez jego witasciciela mimo uprzednio wyrazonej zgody lub ze wzgledu
na ochrone zasobow przyrody czego nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
projektowania i wszczecia postepowania

- zastosowania materiatéw i urzadzen rownowaznych do zaprojektowanych lub
materiatéw i urzadzen rownowaznych zfozonych w ofercie, w przypadku gdy
zmiana ta wynika bezposrednio z przyczyn obiektywnych tj. zaprojektowane lub
zaoferowane materiaty lub urzadzenia nie sg juz produkowane, wprowadzono
na rynek materiaty i urzagdzenia nowszej generacji przewyzszajgce parametrami
materiaty i urzadzenia zaprojektowane lub zaoferowane, wystgpita niezgodnos¢
stanu faktycznego z dokumentacjg projektowg uniemozliwiajgca z przyczyn
technicznych zastosowanie materiatdw i urzadzen zaprojektowanych lub
zaoferowanych czego nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania
i wyborze oferty.

- zmiany technologii wykonywania robdt wynikajgcych z powyzszych zmian lub
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, odpowiednio Zamawiajacy lub Wykonawca
poinformuje pisemnie drugg strone w terminie 7 dni. Okolicznosci stanowigce podstawe
zmiany umowy winny by¢ szczegbétowo uzasadnione i udokumentowane przez strone
wystepujacg z propozycjg zmiany niniejszej umowy.

4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem uniewaznienia istotna zmiana postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzezeniem dopuszczenia zmian, o ktérych mowa w ust. 2.

§18

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag oraz spornych, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego i wymagania Zamawiajgcego zawarte w SWZ.

§19
Zamawiajacy wyklucza mozliwos$¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz
podmiotéw trzecich, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajacego pisemna zgode na
wykonanie tej czynnosci.

§20

Mogace wynikngc¢ ze stosunku objetego niniejsza umowa spory, strony poddaja pod
rozstrzygniecie przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§21
Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy
i 2 egz. dla Zamawiajgcego.
§22
Zafacznik do niniejszej umowy stanowi jej integralng czes¢, w tym:

Zafacznik nr 1: Wykaz materiatdw i urzadzen, ktére beda zastosowane do wykonania
przedmiotu umowy (w przypadku uwzglednienia w ofercie rozwigzan).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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