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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, wykonawczego przebudowy sieci kanatowej wraz
z przytagczami cieptowniczymi do budynkéw przy ul. Powstancow Slaskich 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11
w Radomiu.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora i podpisana umowa;

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

- Warunki RADPEC S.A. do projektowania przebudowy sieci kanatowej wraz z przytgczami
cieptowniczymi do budynkéw przy ul. Powstancéw Slaskich 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 w Radomiu,
nr pisma MT/638/2019 z dnia 20.02.2019r.

- Protokét z narady koordynacyjnej wraz z zatgcznikiem graficznym.

- Oswiadczenie Zarzgdu Radomskiej Spotdzielni Mieszkaniowej, ul. Zbrowskiego 104
w Radomiu wraz z zatgcznikiem graficznym.

- Os$wiadczenie Wspdinoty Mieszkaniowej przy ul. Powstancéw Slgskich 3 w Radomiu wraz z
zatgcznikiem graficznym.

— Oswiadczenie Dyrektora Publicznej Szkoty Podstawowej nr 24 przy ul. Powstancow
Slaskich 4 w Radomiu wraz z zatacznikiem graficznym.

— Oswiadczenie Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 24 z Oddziatami Integracyjnymi przy
ul. Powstancéw Slaskich 9 w Radomiu wraz z zatgcznikiem graficznym.

- Aktualna mapa zasadnicza.

- Inwentaryzacja wtasna w terenie.

- Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

1. Przedmiot inwestycji.

Projekt obejmuje przebudowe sieci kanatowej wraz z przytgczami cieptowniczymi do
budynkéw przy ul. Powstancéw Slgskich 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 w Radomiu.

Sieci i przytgcza cieplne przebiegaja przez dziatki nr ewid. Ark. 10, Obreb 0020,
Dz. Nr ewid. 205/5, 205/6, 205/71, 205/73, 205/76, 205/78, 205/79, 205/91, 205/92 potozone
w Radomiu przy ul. Powstancéw Slgskich.

Projekt wykonano w technologii ZPU Miedzyrzecz Polskie Rury Preizolowane z izolacjg
PLUS z impulsowym systemem instalacji alarmowe;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren nieutwardzony i utwardzony: trawniki, droga asfaltowa, betonowa, parking z kostki
betonowej, chodniki.

3. Projektowane sieci ciepfownicze.
= Sieci zaprojektowano w spos6b wykorzystujgcy zjawisko samokompensacji, eliminujgc
budowe punktow statych i kompensatorow mieszkowych. Zmiany zagtebienia osi
rurociggdw wzgledem istniejagcego i projektowanego terenu nalezy uzgadnia¢ z
projektantem.
= Srednice przyjeto zgodnie z warunkami RADPEC S.A. Parametry pracy sieci
cieptowniczych wynoszg t,=130°C, t,=70°C.
= tgczna diugosc¢ projektowanych sieci i przytaczy wynosi L = 647,5 m, w tym:
Dn150/315 -L=38215m
Dn80/200 -L=232,0m,
Dn65/160 -L=20,5m,
Dn50/140 -L=184,0m,
Dn 40/125 -L=89,5m. 4
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Wykaz sieci:
od punktu potgczenia W do zakonczenia K— Dn150/315 L = 321,5 m,
od tréjnika T3 do trojnika T7 — Dn65/160, L=20,5 m.

Wykaz przytaczy:

- Budynek Powstancéw Slaskich 1 -2 x Dn40/125, L = 65,5 m, - spinka — odpowietrzenie,
- Budynek Powstancéw Slaskich 3 -2 xDn40/125, L = 24,0 m, - spinka — odpowietrzenie,
- Budynek Powstancéw Slgskich 4 - 2 x Dn80/200, L = 32,0 m, - spinka — odwodnienie,

- Budynek Powstancéw Slgskich 5 - 2 x Dn50/140, L = 9,0 m, - spinka — odwodnienie,

- Budynek Powstancéw Slaskich 7 - 2 x Dn50/140, L = 26,5 m, - spinka — odpowietrzenie,
- Budynek Powstancow Slgskich 9 - 2 x Dn50/140, L = 44,0 m, - spinka — odwodnienie,

- Budynek Powstancow Slgskich 11 - 2 x Dn50/140, L = 104,5 m, - spinka — odwodnienie.

Sie¢ nalezy potaczy¢ z istniejgca siecig preizolowang 2 x Dn 150/315 zgodnie ze
schematem montazowym.

Na trasie sieci znajdujg sie asfaltowe drogi osiedlowe. Podbudowa wraz z warstwg
Scieralng asfaltowg wynosi h=0,5m. Nalezy w pasie drogi utozy¢é nad rurociggami warstwe
zageszczonego piachu o grubosci minimum h=0,4m. Minimalne tgczne przykrycie rur
preizolowanych pod drogami Hp=0,9m. Rzedne drdg przedstawiono na profilach.

Na sieci 2 x Dn 150/315, za tréjnikiem T6 nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce z
obustronnym odwodnieniem gérnym w studniach z kregéw betonowych Dn 1200 z wtazem
typu ciezkiego Dn 600. W studniach ustawi¢ zawory pod takim kgtem, aby mozna byto
zatozy¢ klucz od strony wiazu.

Na przytagczach zamontowac preizolowane zawory odcinajgce w studniach z kregdéw
betonowych Dn 1200 z wtazem typu ciezkiego Dn 600. W studniach ustawi¢ zawory pod
takim kagtem, aby mozna byto zatozy¢ klucz od strony wiazu.

Zawory kulowe preizolowane stosowac¢ z kulg ze stali odpornej na korozje polerowane;,
trzpien i obudowa trzpienia i korek ze stali odpornej na korozje.

Po wprowadzeniu przytgczy do pomieszczen weztdbw w budynkach przy ul. Powstancow
Slgskich 1, 3, 5, 7, 11 nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce i spinke oraz uktad
rozliczeniowo-pomiarowy zgodnie z zatgczonym zestawieniem materiatdw i rysunkiem
nr13.

W budynku Szkoty przy ul. Powstancéw Slgskich 4 oraz Przedszkola przy ul. Powstancow
Slgskich 9 nalezy zamontowaé zawory odcinajace i spinke. W tych budynkach uktady
pomiarowo-rozliczeniowe bedg wykonane tacznie z weztami (wg odrebnego opracowania).
Sciany komér oraz kanatéw cieptowniczych kolidujgcych lub demontowanych w trakcie
robot przemurowac, odcigé i zaslepic rury.

Komory kolidujgce z nowg siecig nalezy zlikwidowac¢ poprzez zdjecie ptyt wierzchnich,
przemurowanie wyjs¢ do kanatow, zasypac ziemig i zagescic.

RSM i Wspdinota Mieszkaniowa Powstancéw Slgskich 3 odtgczy na trwale stare sieci
kanatowe NP od instalacji wewnetrznych i poinformuje RADPEC S.A. o wykonanych
pracach.

Sie¢ kanatowg WP wchodzacg do budynku przy ul. Powstancéw Slgskich 9 trwale odcigé
od zewnatrz, rurociggi zaslepi¢, kanat przemurowac.

Zgodnie z umowg zawartg pomiedzy RADPEC S.A. a Radomskg Spétdzielnig
Mieszkaniowg - odtworzenie chodnikéw, drég i terendw zielonych wykonana Radomska
Spétdzielnia Mieszkaniowa we wiasnym zakresie. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
zasypanie, zageszczenie oraz uporzgdkowanie terenu po prowadzonych pracach.

Na dziatce nr 205/78, bedacej wtasnosécig Wspodlnoty przy ul. Powstancéw Slgskich 3
odtworzenie terenu do stanu pierwotnego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy przebudowy
sieci cieplnej.

W budynkach zamontowac puszki instalacji alarmowej zgodnie ze schematem alarmu.
Przejscia przez $ciany budynkédw wykonac¢ jako przejscie szczelne, zastosowac
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gumowe pierscienie uszczelniajgce. Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncéwkami
termokurczliwymi.

= Sie¢ zakonczy¢ w punkcie K poprzez zadeklowanie rurociggébw i zatozenie nasuwki
koncowe;.

Odpowietrzenie.
Odpowietrzenie sieci cieptowniczych odbywac sie bedzie w weztach cieplnych
Powstancow Slgskich 7, 3, 1 poprzez spinki — przewody sprowadzi¢ nad posadzke wezta.

Odwodnienie.

Odwodnienie sieci cieptowniczych odbywacé sie bedzie w weztach cieplnych Powstancéw
Slgskich 9, 5, 4, 11 poprzez spinki — przewody sprowadzi¢ nad posadzke wezta.

Odwodnienie sieci cieptowniczych odbywaé sie bedzie poprzez zawory z obustronnym
odwodnieniem na sieci cieplnej.

Demontaz istniejgcego przytacza.

Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcego fragmentu sieci cieplnej preizolowanej
2xDN150/315 o dtugosci L=10,0m do budynku przy ul. Powstancéow Slgskich 9 (wezet
grupowy). Rurociggi 2xDN150/315 zdemontowaé, istniejgce w kanale stare rurociggi
zadeklowac, kanat przemurowac.

Materiaty przekaza¢ na magazyn RADPEC S.A.

Demontaz

Wykonawca protokolarnie uzgodni z Radomskg Spofdzielnig Mieszkaniowg oraz
Wspolnotg Mieszkaniowg przy ul. Powstancéw Slgskich 3 zagospodarowanie i przekazanie
materiatbw z demontazu istniejacych sieci kanatowych NP. Materiaty wymagajace utylizacji
nalezy usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, protokét utylizacji odpaddéw zatgczy¢ do
dokumentéw odbiorowych.

Posadowienie przytaczy.

Przytgcza cieplne uktadane bedg zgodnie z profilem na gtebokosci umozliwiajgcej
ominiecie istniejacego uzbrojenia podziemnego z zapewnieniem minimalnego przykrycia ziemig
i unikniecia montazu dodatkowych odwodnieh i odpowietrzeh. Rurociggi uktadane bedg
powyzej maksymalnego poziomu wody gruntowe;.

Skrzyzowania przytaczy cieptowniczych z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 nie stwierdzono
kolizji podziemnych wymagajgcych przebudowy. Wszystkie rozpoznane skrzyzowania
projektowanych przytgczy cieplnych preizolowanych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
przedstawiono na profilach podtuznych trasy przytaczy.

UWAGA! W przypadku wystapienia w trakcie realizacji koniecznosci drobnych korekt
trasy przytaczy cieplnych w pionie lub poziomie nalezy zastosowa¢ ukosowanie (max.
3°) na potaczeniach spawanych lub zastosowac tzw. elastyczne giecie rur w wykopie.

UWAGA! Nie nalezy jednak wykluczy¢ istnienia uzbrojenia podziemnego nie
zainwentaryzowanego. O kazdym odkryciu takiego uzbrojenia nalezy powiadomic¢ nadzor
techniczny oraz zabezpieczy¢ na czas budowy i dalszej eksploatacji.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych powiadomi¢ instytucje, ktérych sieci uzbrojenia
terenu krzyzuja sie lub zblizone sa do przytaczy cieptowniczych.

Przytacza wykona¢ zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjne;j. 6
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4. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia zabudowy przytgczy: 647,5 m2.

5. Ochrona terenu.
Obowigzuje ochrona drzew i krzewéw. Nie przewiduje sie wycinki drzew.
Przebudowa sieci nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych i nie dotyczg
jej zwigzane =z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepisow odrebnych.

7. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska.
Projektowana sie¢ cieplna nie stwarza zagrozen dla srodowiska.

8. Inne dane.

Geotechniczne warunki posadowienia przytaczy.

Projektowane sieci cieplne uktadane bedg w warunkach gruntowych prostych,
w warstwie gruntu jednorodnego genetycznie i litologicznie, zalegajgcego poziomo, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia przytaczy. Srednia gteboko$é
wykopdéw do 1,2 m, nasypy budowlane do 3,0 m. Przebudowe przytaczy zaliczmy do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Wytyczne wykonania przytaczy cieptowniczych preizolowanych.

Sieci cieptownicze projektuje sie z rur preizolowanych w technologii ZPU Miedzyrzecz
zizolacjg PLUS. Rurociagi preizolowane i ksztattki ZPU Miedzyrzecz przystosowane sa do
bezposredniego uktadania w gruncie bez stosowania kanatéw, stanowig konstrukcje zespolong
skfadajgcg sie z atestowanej rury stalowej przewodowej, umieszczonej w rurze ostonowej z
polietylenu (PEHD) oraz izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) .

Rurociggi te przystosowane sg do pracy: cisnienie robocze 1,6 MPa, max. temp. pracy
czynnika grzewczego 145°C.

Dopuszcza sie stosowanie rur stalowych przewodowych ze szwem i rédwniez bez szwu.
Rura ze szwem wykonana ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5, ze stali
P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10217-1. Rura bez szwu wykonana ze stali P235GH wg PN-
EN 10216-2, ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1.

Przytgcza cieptownicze nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
i wytycznymi producenta rur preizolowanych ZPU Miedzyrzecz.

W jednym wykopie prowadzone sg dwa rurociggi (zasilajgcy i powrotny), przy czym
zaleca sie uktadanie rurociggdw jeden obok drugiego. Rurociag zasilajacy powinien znajdowac
sie z prawej strony (patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociggu zasilajagcym). Warunek
ten nie dotyczy odcinkéw o zmiennym kierunku zasilania.

Roboty nalezy rozpoczaé od sprawdzenia rzeczywistego zagtebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego przez wykonanie przekopow kontrolnych. W miejscach kolizji i zblizen
z uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Projektowane przytacza cieptownicze uktada¢ w wykopie jak na zatagczonym rysunku.
Rurociag preizolowany nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm, przykrycie
piaskiem do wysokosci ok. 10 cm ponad rury, nastepnie zasypanie gruntem rodzimym.
Nadmiar ziemi z wykopu wywies¢. Dno wykopu wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych
podsypka piaskowg, niezawierajgcg gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotéw mogacych
uszkodzi¢ izolacje. Granulacja piasku winna wynosi¢ 0-4 mm. Obie rury uktada¢ na
jednakowym poziomie. Nalezy zachowac¢ wskazane na rysunku odlegtosci miedzy rurami i
scianami wykopu dla zapewnienia dostepu dla wykonania spawdw i montazu muf. W miejscach
potgczen spawanych wykop powinien by¢ odpowiednio gtebszy, w celu mozliwosci 7
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prawidtowego wykonania ztgcza. Odstep pomiedzy rurociggami zasilajgcym i powrotnym
powinien wynosic, co najmniej 15 cm.

W projekcie zastosowano naturalng kompensacje wydtuzen przy wykorzystaniu
zataman. Na zatamaniach zastosowa¢ maty kompensacyjne zgodnie z wymaganiami
producenta rur preizolowanych.

Zaleca sie spawanie elekiryczne w ostonie gazéw ostonowych. Rurociggi i elementy
0 grubosciach scianek:

- g < 4 mm dopuszcza sie spawanie acetylenowo-tlenowe,
- g =4 mm nalezy spawac elektrycznie, pétautomatem w ostonie gazéw ostonowych.
Kazde ztgcze musi by¢ znakowane i by¢ identyfikowalne ze spawaczem.

Siec¢ cieplng jak réwniez wszystkie odgatezienia nalezy taczy¢ przez spawanie spoinami
klasy min. W3 (zalecana jednak klasa W2). Brzegi rur stalowych powinny by¢ oczyszczone
zrdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen do metalicznego potysku. Krawedzie do
spawania mogg by¢ przygotowane przez obrobke mechaniczng lub ciecia termiczne. Przy
termicznym cieciu krawedzi zaleca sie oszlifowanie krawedzi ciecia (ok. 0,5 mm). Spawanie rur
przewodowych powinni wykonywa¢ spawacze posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do
spawania rur. Proces spawania nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogoélnie przyjetymi zasadami
metody spawania. Gotowe spoiny powinny by¢é oznaczone wyraznym znakiem spawacza,
umieszczonym obok spoiny. W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura ostonowa
elementow preizolowanych muszg by¢ zabezpieczone przed dziataniem palnika, np: za pomocg
metalowych oston, mat i sznuréw niepalnych, odpornych na wysokie temperatury.

Po utozeniu rur w wykopie i wykonywaniu potgczen spawanych, wszystkie spoiny rur
i elementow powinny byé poddane badaniom radiograficznym przeprowadzonym zgodnie z PN-
M-69770, a klasa wadliwosci spoin powinna by¢ okreslona w oparciu o PN-M-69772
(dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie srednim wg PN-EN-25817). Do kontroli spoin rur
i elementow o grubosci = 8 mm jako rownowazne badaniom radiograficznym dopuszcza sie
badania ultradzwiekowe zgodnie z PN-M-70055 i okreslenie zgodnie z PN-M-69777 klasy
wadliwosci spoin (dopuszczalna klasa W3).

Izolowanie potgczen spawanych powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami
zastosowanej technologii rur preizolowanych, przez osoby posiadajgce uprawnienia producenta
lub ekipe specjalistyczng producenta rur. Sprawdzi¢, czy pianka na koncach rur preizolowanych
jest sucha. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia, pianke nalezy usunac, przez jej wyciecie.
Powierzchnie rur przewodowych oczysci¢ z zanieczyszczen mechanicznych (piasek, bfoto) i w
razie koniecznosci wysuszy¢. Powierzchnie rur ostonowych z tworzywa sztucznego powinny byc¢
aktywowane ptomieniem gazowym (propanowym), aby usung¢ z nich warstwe utleniong i
odttusci¢. Wykonanie izolacji potgczenia spawanego powinno by¢é wykonane $cisle wedtug
wytycznych montazowych producenta technologii rur preizolowanych i producenta zespotu
ztgcza. Robét izolacyjnych nie wolno wykonywacé w temperaturze otoczenia nizszej niz +5°C i w
czasie opadow atmosferycznych. W przypadku wystepowania okresowych opadéw, miejsca
potgczen spawanych przed izolacjg nalezy zabezpieczy¢ tak, aby pianka nie ulegta
zawilgoceniu.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci i przytaczy
cieptowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. izolowanie termiczne
potaczen mufowanych winno by¢ wykonywane z uwzglednieniem n/w. wymogow:

* izolowanie termiczne potgczen wykona¢ pianka PU wykonywang poprzez zalewanie (w
uzgodnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie sztywnych tubek PU).

o dla rur przewodowych = 200mm pianowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu mobilnego
agregatem pianotwérczego,

» dla srednic ponizej 200mm dopuszcza sie tylko zestawy do pianowania dedykowane do
stosowanych technologii i $rednic.

Po wykonaniu ztgcza nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg 100% ztgcz mufowych za
pomocg powietrza o cisnieniu min. 0,2 bar. Krawedzie mufy zwilzy¢ ptynem o matym napieciu
powierzchniowym. Przy prébie trwajgcej minimum 2 minuty, wokot krawedzi nie mogag 8
pojawi¢ sie pecherze powietrza (potwierdzi¢ protokotem).
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Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakosci potgczen i ich szczelnosci oraz uzupetnieniu
izolacji, nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i zagesci¢, a nastepnie zasypa¢ ziemig
z istniejacego poziomu terenu. W trakcie wykonywania zasypki, po zageszczeniu pierwszej,
nalezy nad rurociggami na catej ich dtugosci, roztozy¢ kolorowg tasme ostrzegawcza.

Zasypka w strefie rurociggu powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» wielkosé ziaren 0-4mm,

» czystos¢: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek
mutu oraz resztek roslinnych,

> ksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby uszkodzi¢
rurociag lub ztgcza,

» zageszczenie: wymagane jest staranne i rbwnomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod
drogami, ulicami, parkingami w sasiedztwie budowli, itp. Powinien by¢ zageszczony do
takiego poziomu, w ktérym bedzie miat takg nosnos¢, jakg ma grunt poza wykopem.

Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
utozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubos$¢ zageszczanej warstwy nie
moze by¢ wigksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wieksza niz 15 cm. Przestrzen
wokot rurociggow w strefie tarcia nalezy wypetni¢ zasypka na wysokosc¢, co najmniej 10 cm nad
rurociggi. Zasypywanie nalezy wykonywaé¢ warstwami, warstwy te nalezy zageszczac recznie.
Zasypke nalezy rozmieszcza¢ wokoét rurociggdw tak, aby zapewni¢, ze rurociaggi bedg w petni
podparte, na catej ich dtugosci i wokét ich catego obwodu.

System instalacji alarmowej impulsowej.

System sygnalizacji awarii nalezy zamontowaé zgodnie ze schematem alarmu
zatgczonym do niniejszego opracowania, wytycznymi producenta rur preizolowanych oraz
Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

Zaprojektowane sieci systemu Miedzyrzecz wyposazone bedzie i dostarczone wraz z
systemem alarmowym impulsowym.

System alarmowy stanowig dwa nieizolowane przewody miedzianego przekroju
1,5 mm2, umieszczone wewnagtrz pianki poliuretanowej réwnolegle do rury przewodowej,
przesuniete o kat 120° w pozycji godz. za 10 min 2h, w odlegtosci okoto 15 mm od rury
stalowe;j.

Jeden z drutéw — sygnalizacyjny, ma czysta, naga powierzchnie a drugi — alarmowy,
ocynkowang. Oba druty muszg mie¢ te same parametry.

Potaczenia przewoddéw alarmowych w mufach wykona¢ S$cisle wedtug instrukciji
producenta rur. Warunkiem skutecznego dziatania systemu sygnalizacji alarmowej jest
prawidiowe potgczenie wszystkich wspotpracujgcych ze sobg elementéw. Dlatego nalezy
zachowac¢ szczegdlng ostroznos$¢ przy prowadzeniu prac zwigzanych z montazem rurociggu
preizolowanego, aby nie uszkodzi¢ przewoddéw sygnalizacji alarmowej zamontowanych
w elementach preizolowanych.

System alarmowy umozliwia biezacg kontrole jakosci montazu oraz stanu izolacji
termicznej w okresie budowy oraz lokalizacje awarii w okresie eksploataciji.

System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie i pozwala w odpowiednim czasie
okresli¢ sposOb i zakres naprawy. taczenie przewoddw sygnalizacji alarmowej nalezy
prowadzi¢ réwnolegle z mufowaniem, aby unikng¢ ewentualnych uszkodzen wykonanych
potaczen. W czasie budowy nalezy dokona¢ pomiaru wilgotnos$ci izolacji.

Druty miedziane nalezy umiesci¢ na podtrzymkach dystansowych, przymocowanych
uprzednio do rury stalowej za pomocg tasmy papierowe;j.

Przewody instalacji alarmowej, wyprowadzone z kaptura termokurczliwego tzw. (End-
Cap) do puszek przytgczeniowych, nalezy zaizolowa¢ przy uzyciu koszulek termokurczliwych.
Miejsca wyprowadzen przewodéw na catej ich dtugosci utozenia pod End-Cap muszg byc¢
dodatkowo zaizolowane tasmg mastykowg uniemozliwiajgc tym przedostanie sie wilgoci pod
End-Cap. W pomieszczeniach wilgotnych (np. komory cieplne) przewody alarmowe moga
by¢ wyprowadzone z pod End-Cap na ptaszcz ostonowy i potgczone w kostce kablowej. Do
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kostki nalezy réwniez doprowadzi¢ przewdd uziemiajacy z rurg stalowg (decyzja zastrzezona
dla stuzb technicznych ,RADPEC” S.A.).

Wyprowadzenie przewoddw bezposrednio poprzez ptaszcz ostonowy lub mufe do
naziemnych punktéw pomiarowych (skrzynka, stupek) winno by¢ wykonane wytgcznie
dedykowanymi przewodami koncentrycznymi o impedancji Z,2125Q. Usytuowanie punktow
pomiarowych nalezy uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi ,RADPEC” S.A. i wiascicielem terenu

Przed zamontowaniem sprawdzi¢ rezystancje izolacji pojedynczego elementu, ktora
musi spetni¢ warunek R>200 MQ.

Po podtgczeniu kolejnego elementu, sprawdzi¢ dla wykonanego odcinka:

- rezystancje izolacji, ktéra powinna wynosi¢ R>200 MQ

- ciggtos¢ i rezystancje przewodu petli ktéra powinna wynosi¢ r=1,2Q/100m(+10%)

Alarm wykona¢ zgodnie ze schematem alarmu, zamkniecia petli pomiarowych wykonac¢
przy uzyciu puszek przytagczeniowych (pojedynczych lub podwéjnych) i kabli KE-001.

Bezwzglednie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montazu przytgczy
cieptowniczych i systemu alarmowego. Przy montazu przestrzegaé $cisle zalecen, instrukcji
oraz Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r. Przed zasypywaniem przytgczy cieptowniczych nalezy zleci¢
kontrole i wykonanie protokotu pomiarowego.

Warunkiem odbioru przytagczy preizolowanych 2z instalacjg alarmowg systemu

impulsowego jest jednoczesne spetnienie n/w. warunkéw:
- ciggtosé petl,
- rezystancja izolacji - Rmin=20MQ /1000m przewodu,
- rezystancja przewodu petli r=1,20Q/100m (£10%).

Uwagi koncowe

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru
sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych
wydanymi przez COBRTI INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4. Ze szczegdlng starannoscia
nalezy stosowaé sie do ,Instrukcji spawania rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur
i elementow preizolowanych”.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla
0sOb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy woko6t wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, sSwiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc
w ten sposdéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy zapér iznakdéw, utrzymane w nalezytym stanie przez okres
trwania robot dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu powinny by¢é widoczne w okresie od zmroku do switu z odlegtosci co
najmniej 150 m przy oswietleniu ich Swiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy
robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat
btyskowy barwy zoéttej. Dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio barwy:
biata, czerwong, z6itg i czarng. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie
drogowym powinny byé ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zottej
i wyposazone w elementy odblaskowe utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie
umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 10
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1,0 m, lecz nie wigekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz
1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ umocnienie oraz zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Przed zasypaniem rurociagéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.

Po wykonaniu catosci prac zwigzanych z budowg przytaczy cieptowniczych a w
szczegolnosci prac ziemnych teren nalezy uporzadkowac, odtworzy¢ nawierzchnie chodnikéw i
ulic a na tereny zielone nawiez¢ czarnoziem i posiac trawe.

Teren po wykonaniu wszystkich prac nalezy przekazac protokétem wiascicielowi.

Elementy preizolowane oraz wszelkie materialy podstawowe, pomocnicze
i uzupetniajgce niezbedne do wykonania zaprojektowanych przytaczy cieptowniczych powinny
spetnia¢ wymagania Polskich Norm, a w szczegolnosci dla preizolowanych rur i ksztattek oraz
wszystkich innych elementéw wyposazenia przytgczy powinny byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie, to znaczy mie¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci na zgodnos¢
z Polskg Norma:

- PN-EN 253 - Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu.

— PN-EN 448 - Ksztattki i zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego.

- PN-EN 488 - Zespo6t armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

— PN-EN 489 - Zespét ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 14419- Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie.  System kontroli i
sygnalizacji zagrozen stanéw awaryjnych.

Radom, kwiecien 2019 rok
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Wykaz materiatow preizolowanych.

Rury preizolowane z izolacjg PLUS z impulsowg instalacjg alarmowa.

Materiat llosé
Sie¢ od trojnika T1 do tréjnika T5 oraz T10

1 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-150/315, L=12 m 50 szt.
2 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-65/160, L=12 m 4 szt.
3 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-150(315)/90, A=1 m, B=1 m 24 szt.
4 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-150(315)/85, A=1 m, B=1 m 2 szt.
5 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-150(315)/72, A=1 m, B=1 m 2 szt.
6 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-150(315)/70, A=1 m, B=1 m 2 szt.
7 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-150(315)/50, A=1 m, B=1 m 2 szt.
8 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-65(160)/90, A=1 m, B=1 m 2 szt.
9 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-65(160)/85, A=1 m, B=1 m 2 szt.
10 | Tréjnik wznosny (PLUS) TW-150(315)/50(140) (T1) 2 szt.
11 | Tréjnik wznosny (PLUS) TW-150(315)/50(140) (T2) 2 szt.
12 | Tréjnik wznosny (PLUS) TW-150(315)/65(160) (T3) 2 szt.
13 | Tréjnik wznosny (PLUS) TW-150(315)/40(125) (T4) 2 szt.
14 | Tréjnik wznosny (PLUS) TW-150(315)/40(125) (T5) 2 szt.
15 | Tréjnik wznosny (PLUS) TW2-150(315)/80(200) (T6) 2 szt.
16 | Tréjnik wznosny redukcyjny (PLUS) TWR-65(160)/50(140)/50(140) (T7) (LEWY) 2 szt.
17 Zawor preizolowany (PLUS) odcinajacy z obustronnym gérnym odwodnieniem 2 szt
ZKOO-150(315) '

18 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem i klejem termotopliwym, korki 118 kol

wtapiane MTX2-150/315 (PLUS) CEGA P

19 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem i klejem termotopliwym, korki 12 kol
wtapiane MTX2-65/160 (PLUS) CEGA P

20 | Zakonczenie izolacji — nasuwka koncowa NK-150/333 2 szt.
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Przytacze od trojnika T1 do budynku Powstancow Slaskich 9 (Przedszkole)

Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-50/140, L=12 m 7 szt.
Zawor preizolowany (PLUS) odcinajgcy ZK-50(140) 2 szt.
Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-50(140)/90, A=1 m,B=1m 8 szt.
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem i klejem termotopliwym, 29 Kkp|
korki wtapiane MTX2-50/140 (PLUS) CEGA P
Koncéwka termokurczliwa End-Cap E-140 2 szt.
Pierécien uszczelniajgcy P-140 2 szt.
Przytacze od tréjnika T2 do budynku Powstancéw Slaskich 7
Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-50/140, L=12 m 3 szt.
Zawbr preizolowany (PLUS) odcinajgcy ZK-50(140) 2 szt.
Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-50(140)/90, A=1 m, B=1 m 8 szt.
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem i klejem termotopliwym, 29 kp|
korki wtapiane MTX2-50/140 (PLUS) CEGA P
Koncéwka termokurczliwa End-Cap E-140 2 szt.
Pierscien uszczelniajgcy P-140 2 szt.
Przytacze od tréjnika T7 do budynku Powstancow Slaskich 5
Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-50/140, L=12 m 1 szt.
Zawor preizolowany (PLUS) odcinajgcy ZK-50(140) 2 szt.
Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-50(140)/90, A=1 m, B=1m 2 szt.
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem i klejem termotopliwym, 10 kol
korki wtapiane MTX2-50/140 (PLUS) CEGA P
Koncéwka termokurczliwa End-Cap E-140 2 szt.
Pierscien uszczelniajgcy P-140 2 szt.
Przylacze od tréjnika T7 do budynku Powstancow Slaskich 11
Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-50/140, L=12 m 16 szt.
Zawbr preizolowany (PLUS) odcinajgcy ZK-50(140) 2 szt.
Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-50(140)/90, A=1 m, B=1 m 12 szt.
13
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Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem i klejem termotopliwym,

korki wtapiane MTX2-50/140 (PLUS) CEGA 38 kpl
Koncéwka termokurczliwa End-Cap E-140 2 szt.
Pierscien uszczelniajgcy P-140 2 szt.
Przytacze od tréjnika T4 do budynku Powstancow Slaskich 3
Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-40/125, L=12 m 3 szt.
Zawbr preizolowany (PLUS) odcinajgcy ZK-40(125) 2 szt.
Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-40(125)/90, A=1 m, B=1 m 6 szt.
Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-40(125)/70, A=1 m,B=1m 2 szt.
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem i klejem termotopliwym, 29 kol
korki wtapiane MTX2-40/125 (PLUS) CEGA P
Koncéwka termokurczliwa End-Cap E-125 2 szt.
Pierécien uszczelniajgcy P-125 2 szt.
Przytacze od tréjnika T5 do budynku Powstancéw Slaskich 1
Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-40/125, L=12 m 10 szt.
Zawbr preizolowany (PLUS) odcinajgcy ZK-40(125) 2 szt.
Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-40(125)/90, A=1 m, B=1 m 10 szt.
Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-40(125)/50, A=1 m, B=1m 2 szt.
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem i klejem termotopliwym, 34 kpl
korki wtapiane MTX2-40/125 (PLUS) CEGA -
Koncéwka termokurczliwa End-Cap E-125 2 szt.
Pierécien uszczelniajgcy P-125 2 szt.
Przytacze od trojnika T6 do budynku Powstancow Slaskich 4 (Szkota)
Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-80/200, L=12 m 4 szt.
Zawbr preizolowany (PLUS) odcinajgcy ZK-80(200) 2 szt.
Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-80(200)/90, A=1 m, B=1 m 6 szt.
Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem i klejem termotopliwym, 20 kpl
korki wtapiane MTX2-50/140 (PLUS) CEGA P
Koncéwka termokurczliwa End-Cap E-200 2 szt.
14
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ZAKtAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.0.

Pierécien uszczelniajgcy P-200 2 szt.
Sygnalizacja alarmowa Levr

Puszka przytgczeniowa podwojna Levr — 67LV45+kabel KE-001-+uziemienie diugie

14 kpl.
67LV11
Dystans plastikowy — 66LV39 1200 szt.
Tulejka do tgczenia przewodow alarmowych — 66LV03 600 szt.

Materiaty dodatkowe
Tasma ostrzegawcza 1300 m
Studnia z kregéw betonowych Dn 1200 z wtazem typu ciezkiego Dn 600 9 kpl
Mata kompensacyjna 1000x500x40 300 szt.
15
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ZAKtAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.0.

Zestawienie urzadzen - uktad pomiarowy — Powstancow Slgskich 1

?;: Nazwa urzadzenia Typ Producent llos¢
1 FQ1/ | Licznik ciepta Siemens UH 50 -3,5 m3%h, PN186, LANDIS+GYR 1
QQ1 ULTRAHEAT 50 z zasilaniem 135°C, Dn 25 kvs=13,7 —
bateryjnym, tulejkami, gwintowany, powrét
czujnikami ze stali nierdzewnej
2 DPV | Regulator roznicy cisnien i Typ 46-7, Kvs 8 m3/h, SAMSON 1
przeptywu - powr6t Dn25, PN 16, t=135°C,
zakres nastawy przeptywu
0,8-3,5 m3/h, zakres
nastawy cisnien 0,2 + 1,0
bar
3 PP Regulator Dp — punkt pomiaru Dn 6 mm — zawor iglicowy SAMSON 1
ci$nienia
St Zawor odcinajgcy spawany Dn 40 PN 25, t=135°C DZT 3
S9 Zawoér odcinajacy spawany Dn 20 PN 25, t=135°C DZT 3
(obieganka)
6 S6 Zawoér odcinajacy spawany Dn 15 PN 25, t=135°C DZT 2
(obieganka manometru)
UKLAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
1 FQ2 | Wodomierz jednostrumieniowy JS90-NK,Qs= 2,5 m¥h, POWOGAZ 1
wody cieptej z nadajnikiem Qn= 1,5 m¥h t=90°C, Dn15
impulsoéw 10l/imp.
2 RU Zawor redukeyjny z Typ 6243.1 1,5-5 bar, Dn15 SYR 1
manometrem
3 771 Zawor zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR 1
4 F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR 1
S8 Zawor odcinajgcy spawany Dn 15 PN 16, t=135°C DZT 2
UKLAD POMIAROWY
1 PI1 Manometr kurkiem i rurkg 0-1,6 MPa WIKA 1
syfon., R160, M20x1,5
2 T1 Termometr techniczny rteciowy | 0 — 150 °C KWT 1
(cze$¢ zanurzeniowa ze stali
nierdzewnej)
MATERIALY DODATKOWE
1 Kolano hamburskie Dn 40 PN 25, t=135°C 4
2 Rura stalowa Dn 40 PN 25, t=135°C 2m
2 Rura stalowa Dn 20 PN 25, t=135°C 2m
3 Izolacja rurociggow wetng 2m
mineralng
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ZAKtAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.0.

Zestawienie urzadzen - uktad pomiarowy — Powstaricéw Slaskich 3

?;: Nazwa urzadzenia Typ Producent llos¢
1 FQ1/ | Licznik ciepta Siemens UH 50 —2,5 m3h, PN186, LANDIS+GYR 1
QQ1 | ULTRAHEAT 50 z zasilaniem 135°C, Dn 20 kvs=5,6 —
bateryjnym, tulejkami, gwintowany, powrét
czujnikami ze stali nierdzewnej
2 DPV | Regulator réznicy cisnien i Typ 46-7, Kvs 6,3 m3/h, SAMSON 1
przeptywu - powr6t Dn20, PN 16, t=135°C,
zakres nastawy przeptywu
0,8-2,3 m3/h, zakres
nastawy cisnien 0,2 + 1,0
bar
3 PP Regulator Dp — punkt pomiaru Dn 6 mm — zawor iglicowy SAMSON 1
ci$nienia
St Zawor odcinajgcy spawany Dn 40 PN 25, t=135°C DZT
S9 Zawoér odcinajacy spawany Dn 20 PN 25, t=135°C DZT
(obieganka)
6 S6 Zawoér odcinajacy spawany Dn 15 PN 25, t=135°C DZT 2
(obieganka manometru)
UKLAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
1 FQ2 | Wodomierz jednostrumieniowy JS90-NK,Qs= 2,5 m3/h, POWOGAZ 1
wody cieptej z nadajnikiem Qn= 1,5 m¥h t=90°C, Dn15
impulsoéw 10l/imp.
2 RU Zawor redukeyjny z Typ 6243.1 1,5-5 bar, Dn15 SYR 1
manometrem
ZZ1 Zawdér zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR 1
F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR 1
S8 Zawor odcinajgcy spawany Dn 15 PN 16, t=135°C DZT 2
UKLAD POMIAROWY
1 PI1 Manometr kurkiem i rurkg 0-1,6 MPa WIKA 1
syfon., R160, M20x1,5
2 T1 Termometr techniczny rteciowy | 0— 150 °C KWT 1
(cze$¢ zanurzeniowa ze stali
nierdzewnej)
MATERIALY DODATKOWE
1 Kolano hamburskie Dn 40 PN 25, t=135°C 4
2 Rura stalowa Dn 40 PN 25, t=135°C 2m
2 Rura stalowa Dn 20 PN 25, t=135°C 2m
3 Izolacja rurociggow wetng 2m
mineralng
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ZAKtAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.0.

Zestawienie urzadzen - uktad pomiarowy - Powstancow Slgskich 5

Ozn.

rys Nazwa urzadzenia Typ Producent llos¢
1 FQ1/ | Licznik ciepta Siemens UH 50 -3,5 m3%h, PN186, LANDIS+GYR 1
QQ1 ULTRAHEAT 50 z zasilaniem 135°C, Dn 25 kvs=13,7 —
bateryjnym, tulejkami, gwintowany, powrét
czujnikami ze stali nierdzewnej
2 DPV | Regulator roznicy cisnien i Typ 46-7, Kvs 8,0 m3/h, SAMSON 1
przeptywu - powr6t Dn25, PN 16, t=135°C,
zakres nastawy przeptywu
0,8-3,5 m3/h, zakres
nastawy cisnien 0,2 + 1,0
bar
3 PP Regulator Dp — punkt pomiaru Dn 6 mm — zawor iglicowy SAMSON 1
ci$nienia
S1 Zawdér odcinajacy spawany Dn 50 PN 25, t=135°C DZT
S9 Zawor odcinajgcy spawany Dn 20 PN 25, t=135°C DZT
(obieganka)
6 S6 Zawoér odcinajacy spawany Dn 15 PN 25, t=135°C DZT 2
(obieganka manometru)
UKLAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
1 FQ2 | Wodomierz jednostrumieniowy JS90-NK,Qs= 2,5 m¥h, POWOGAZ 1
wody cieptej z nadajnikiem Qn= 1,5 m¥nh t=90°C, Dn15
impulsoéw 10l/imp.
2 RU Zawor redukeyjny z Typ 6243.1 1,5-5 bar, Dn15 SYR 1
manometrem
ZZ1 Zawdér zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR 1
F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR 1
S8 Zawor odcinajgcy spawany Dn 15 PN 16, t=135°C DZT 2
UKLAD POMIAROWY
1 PI1 Manometr kurkiem i rurkg 0-1,6 MPa WIKA 1
syfon., R160, M20x1,5
2 T1 Termometr techniczny rteciowy | 0— 150 °C KWT 1
(cze$¢ zanurzeniowa ze stali
nierdzewnej)
MATERIALY DODATKOWE
1 Kolano hamburskie Dn 50 PN 25, t=135°C 4
2 Rura stalowa Dn 50 PN 25, t=135°C 2m
2 Rura stalowa Dn 20 PN 25, t=135°C 2m
3 Izolacja rurociggow wetng 2m
mineralng
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ZAKtAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.0.

Zestawienie urzadzen - uktad pomiarowy - Powstarncow Slaskich 7

Ozn.

rys Nazwa urzadzenia Typ Producent llosé
1 FQ1/ | Licznik ciepta Siemens UH 50 —3,5 m3/h, PN16, LANDIS+GYR 1
QQ1 | ULTRAHEAT 50 z zasilaniem 135°C, Dn 25 kvs=13,7 —
bateryjnym, tulejkami, gwintowany, powrét
czujnikami ze stali nierdzewnej
2 DPV | Regulator r6znicy cisnien i Typ 46-7, Kvs 8,0 m3/h, SAMSON 1
przeptywu - powrét Dn25, PN 16, t=135°C,
zakres nastawy przeptywu
0,8-3,5 m3/h, zakres
nastawy cisnien 0,2 + 1,0
bar
3 PP Regulator Dp — punkt pomiaru Dn 6 mm — zawor iglicowy SAMSON 1
cisnienia
S1 Zawoér odcinajacy spawany Dn 50 PN 25, t=135°C DZT 3
S9 Zawor odcinajgcy spawany Dn 20 PN 25, t=135°C DZT 3
(obieganka)
6 S6 Zawdér odcinajacy spawany Dn 15 PN 25, t=135°C DZT 2
(obieganka manometru)
UKLAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
1 FQ2 | Wodomierz jednostrumieniowy JS90-NK,Qs3= 2,5 m¥h, POWOGAZ 1
wody cieptej z nadajnikiem Qn= 1,5 m%h t=90°C, Dn15
impulséw 10l/imp.
2 RU Zawor redukeyjny z Typ 6243.1 1,5-5 bar, Dn15 SYR 1
manometrem
3 ZZ1 Zawor zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR 1
4 F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR
S8 Zawoér odcinajacy spawany Dn 15 PN 16, t=135°C DZT 2
UKLAD POMIAROWY
1 PI1 Manometr kurkiem i rurkg 0-1,6 MPa WIKA 1
syfon., R160, M20x1,5
2 T1 Termometr techniczny rteciowy | 0 — 150 °C KWT 1
(czes¢ zanurzeniowa ze stali
nierdzewnej)
MATERIALY DODATKOWE
1 Kolano hamburskie Dn 50 PN 25, t=135°C 4
2 Rura stalowa Dn 50 PN 25, t=135°C 2m
2 Rura stalowa Dn 20 PN 25, t=135°C 2m
3 Izolacja rurociggdéw wetng 2m
mineralng
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ZAKtAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.0.

Zestawienie urzadzen - uktad pomiarowy - Powstaricéw Slaskich 11

Ozn.

rys Nazwa urzadzenia Typ Producent llosé
1 FQ1/ | Licznik ciepta Siemens UH 50 —3,5 m3/h, PN16, LANDIS+GYR 1
QQ1 | ULTRAHEAT 50 z zasilaniem 135°C, Dn 25 kvs=13,7 —
bateryjnym, tulejkami, gwintowany, powrét
czujnikami ze stali nierdzewnej
2 DPV | Regulator r6znicy cisnien i Typ 46-7, Kvs 8,0 m3/h, SAMSON 1
przeptywu - powrét Dn25, PN 16, t=135°C,
zakres nastawy przeptywu
0,8-3,5 m3/h, zakres
nastawy cisnien 0,2 + 1,0
bar
3 PP Regulator Dp — punkt pomiaru Dn 6 mm — zawor iglicowy SAMSON 1
cisnienia
S1 Zawoér odcinajacy spawany Dn 50 PN 25, t=135°C DZT 3
S9 Zawor odcinajgcy spawany Dn 20 PN 25, t=135°C DZT 3
(obieganka)
6 S6 Zawdér odcinajacy spawany Dn 15 PN 25, t=135°C DZT 2
(obieganka manometru)
UKLAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
1 FQ2 | Wodomierz jednostrumieniowy JS90-NK,Qs3= 2,5 m¥h, POWOGAZ 1
wody cieptej z nadajnikiem Qn= 1,5 m%h t=90°C, Dn15
impulséw 10l/imp.
2 RU Zawor redukeyjny z Typ 6243.1 1,5-5 bar, Dn15 SYR 1
manometrem
3 ZZ1 Zawor zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR 1
4 F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=135°C EFAR
S8 Zawoér odcinajacy spawany Dn 15 PN 16, t=135°C DZT 2
UKLAD POMIAROWY
1 PI1 Manometr kurkiem i rurkg 0-1,6 MPa WIKA 1
syfon., R160, M20x1,5
2 T1 Termometr techniczny rteciowy | 0 — 150 °C KWT 1
(czes¢ zanurzeniowa ze stali
nierdzewnej)
MATERIALY DODATKOWE
1 Kolano hamburskie Dn 50 PN 25, t=135°C 4
2 Rura stalowa Dn 50 PN 25, t=135°C 2m
2 Rura stalowa Dn 20 PN 25, t=135°C 2m
3 Izolacja rurociggdéw wetng 2m
mineralng
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Zestawienie urzadzen - uktad pomiarowy - Powstarncow Slaskich 4 (Szkota)

?;: Nazwa urzadzenia Typ Producent llosé
S1 Zawoér odcinajacy spawany Dn 80 PN 25, t=135°C DZT
2 S9 Zawdér odcinajacy spawany Dn 25 PN 25, t=135°C DZT
(obieganka)

Zestawienie urzadzen - uktad pomiarowy - Powstancow Slaskich 9 (Przedszkole)

?;: Nazwa urzadzenia Typ Producent llosé
S1 Zawoér odcinajacy spawany Dn 50 PN 25, t=135°C DZT 2
2 S9 Zawdér odcinajacy spawany Dn 25 PN 25, t=135°C DZT
(obieganka)

W projekcie wystepujg nazwy witasne urzgdzen. Nazwy urzadzen zostaty podane przez
projektanta i sg nazwami przyktadowymi, odnoszg sie do minimalnych wymagan. Wykonawca
moze zastosowac przy realizacji inne materialy i urzgdzenia rownowazne do wskazanych i
opisanych ~ w  projekcie  posiadajgce  nie  gorsze  parametry  niz  dobrane
w projekcie. Zmiany w projekcie wymagajg pisemnego uzgodnienia z projektantem
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ZAKtAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.0.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany, wykonawczy przebudowy osiedlowej sieci kanatowej
wraz z przytgczami cieptowniczymi do budynkow

przy ul. Powstaricéw Slgskich 1, 3,4, 5, 7, 9, 11 w Radomiu.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

RADPEC S.A.
ul. Zelazna 7, 26-600 Radom

Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje:

Lucyna Gradzik, 26-600 Radom, ul. Kosciuszki 3 m.25

22
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ZAKtAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.0.

1.

Czesé opisowa.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow budowlanych:

Projekt obejmuje przebudowe osiedlowej sieci cieplnej kanatowej wraz z przytqgczami cieptowniczymi do
budynkow przy ul. Powstancow Slgskich 1, 3,4, 5, 7, 9, 11 w Radomiu.

Kolejnosé realizacji poszczegolnych prac:

2.

zagospodarowanie placu budowy

wytyczenie trasy projektowanych przewodow cieplnych przez uprawniong jednostke geodezyjng
roboty ziemne

roboty budowlano-montazowe

roboty odtworzeniowe

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W chwili obecnej na terenie przeznaczonym pod przyszle przylgcza cieptownicze istnieje uzbrojenie

terenu zgodnie z aktualnym planem sytuacyjnym (nie wyklucza sie istnienia niezainwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego). Nawierzchnia nieutwardzona i utwardzona.

3.

4.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moggq stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty ziemne - wykopy reczne i mechaniczne pod przytqcza cieplne preizolowane
Roboty montazowe — montaz (spawanie i tqczenie) rur preizolowanych
Sktadowanie i roztadunek materiatow z samochodow dostawczych

Uktadanie materiatow preizolowanych w wykopach

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty ziemne:
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsuniegciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
potrqcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkq koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzqdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sqsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne,

gazowe,

telekomunikacyjne,

cieptownicze,

wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno byc¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg
byc¢ one wykonywane od istniejqcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych 23
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ZAKtAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.0.

robotach, nalezy wokot wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
- wodlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sq obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sq obudowane.
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicq klina naturalnego
odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sige do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie 0s6b pomiedzy sciang wykopu a koparkq, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowang.
Prace spawalnicze
a) zagrozenia zwiqzane 7 elementami wirujgcymi i luznymi (stosowanie szlifierek do czyszczenia
Spawow):
— brak ostony elementu wirujgcego,
— uszkodzona tarcza szlifierki.
b) zagrozenie zwigzane 7 elementami ostrymi i wystajgcymi:
—  opitki metalu.
c) zagroZenie zwigzane 7 przemieszczaniem si¢ sprzetu i ludzi:
— drogi transportowe nieoznakowane,
d) Zagrozenia zwigzane z wltasciwosciami fizycznymi materiatu:
— cigzar, ostre krawedzie, Sliskie powierzchnie itp.
= mozliwos¢ upadku obrabianego materiatu na pracownika.
e) Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym:
— nieodpowiednia instalacja elektryczna,
— brak pomiarow ochrony przeciwporazeniowej,
— uszkodzona izolacja przewodow spawalniczych,
— niewystarczajgce przekroje przewodow spawalniczych w stosunku do wystepujgcych prgdow,
— brak zaciskow zapewniajgcych nalezyte zetknigcie si¢ ze sobg czesci przewodzgcych prqd,
— niesprawna instalacja elektryczna narzedzi recznych o napedzie elektrycznym.
f) zagrozenie poparzeniem:
— gorgce powierzchnie obrabianego materiatu,
— gorgce odpryski metalu, ptomien acetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane itp.
g) zagrozenie pozarem lub wybuchem:
— wykonywanie prac spawalniczych w odlegltosci mniejszej niz 5 m od materiatow tatwo palnych
niebezpiecznych przy zetknieciu 7 ogniem,
— przeprowadzenie kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub
metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazow stuzgcymi do spawania lub ciecia,
— przechowywanie w spawalni materiatow tatwo palnych,
— niezabezpieczenie miejsca, w ktorym powstajqce iskry i krople ptynnego metalu mogg spowodowac
zapalenie materiatow palnych.
Szkodliwe czynniki fizyczne: 24
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— nieprawidtowe oswietlenie,

—  hatas ponad 85dB(A),

— wibracje,

— zapylenie,

— promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe i widzialne).
Szkodliwe czynniki chemiczne:

— zwiqzki chemiczne (rozne gazy, jak tlenki azotu, tlenek wegla a takze inne gazy w zaleznosci od

rodzaju spawanego metalu).

Czynniki psychofizyczne:

— wymuszona pozycja ciata, warunki atmosferyczne.
Roboty montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych 7 montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajqcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot

a)Roboty montazowe prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych mogq by¢ wykonywane, na

podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

b) Prowadzenie montazu z elementow wielowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majq
wymaganego przepisami odrebnymi oswietlenia

¢)Przed podniesieniem elementu montazowego nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob:

naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu,

- uwolnienia elementu z haku zawiesia,

d) Elementy prefabrykowane mozna zwolnié¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu

wbudowania.

e) W czasie odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowaé

wylgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

f) W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:

- stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

- podnosic¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

- dokonac ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe,

- skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokosc¢ 0,5 m.

g) Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatow lub
wyrobow jest zabronione.

h) Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpic¢ po usunigciu 0sob ze strefy niebezpieczne;j.

Urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i wyrobow.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje
o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na
terenie budowy przechowuje si¢ i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty
niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.
Sktadowanie materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych wykonuje si¢ w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.
Podstawowymi elementami na w/w zadaniu sq rury preizolowane. Ze wzgledu na ksztatt i wielkos¢
wymagajq specjalnego zabezpieczenia przy sktadowaniu. Producent elementow preizolowanych
okresla sposob transportu i sktadowania rur.
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Materiaty drobnicowe uktada sie¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatow workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10
warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtosé¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5 m - od statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw Ilub wyrobow jest
dopuszczalne wytqcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub
roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie
kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscié¢
kabine.

Roboty przy maszynach i innych urzgdzeniach technicznych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkq koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzqgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetni¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczqcych systemu zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzqgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno- ruchowq lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzqgdzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjq, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢: uszkodzonych zakonczen roboczych,

peknigé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu, rekojesci krotszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowane.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac 26
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pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed

zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z

pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy

oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz

odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz

6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach

pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe —

nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiadac¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozZeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzqdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz

zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia

pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcq szybka
ewakuacje na wypadek poZzaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich; 07

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
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- niewtaSciwe usytuowanie urzqdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,

- niewtaSciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzqdzenia zabezpieczajqce,

- brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtaSciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajqc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjqg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajqcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,

pracownikami obowigzana jest do niezwltocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow

powinny zapewniac wystarczajgcq ochrong przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek 7 wysokosci,

uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéow o sposobach postugiwania si¢ tymi

Srodkami.

28
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Radom, kwiecien 2019r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajqcego

Ja, nizej podpisana

mgr inz. Lucyna Gradzik, nr upr. Wa-303/01 — projektant
Ja, nizej podpisany

mgr inz. Tomasz Dgbrowski, nr upr. PKD/0164/PWOS/11 — sprawdzajgcy
oswiadczam, ze:

»Projekt budowlany, wykonawczy przebudowy osiedlowej sieci kanatowej wraz
z przytaczami cieptowniczymi do budynkéw

przy ul. Powstancéw Slaskich 1, 3, 4, 5,7, 9, 11 w Radomiu.”

Sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczneyj.
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