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1 - CZESC OGOLNA
a) nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

b) Przebudowa osiedlowej sieci kanatowej wraz z przytgczami cieptowniczymi do

budynkéw przy ul. Powstancéw Slaskich 1, 3, 4, 5, 7,9, 11 w Radomiu.

- podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora i podpisana umowa,;

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC”
S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

- Warunki RADPEC S.A. do projektowania przebudowy sieci kanatowej wraz z
przytaczami cieptowniczymi do budynkéw przy ul. Powstancéw Slaskich 1, 3, 4, 5, 7,
9, 11 w Radomiu, nr pisma MT/638/2019 z dnia 20.02.2019r.

- Protokdét z narady koordynacyjnej wraz z zatgcznikiem graficznym.

- Oswiadczenie Zarzadu Radomskiej Spétdzielni Mieszkaniowej, ul. Zbrowskiego 104
w Radomiu wraz z zatgcznikiem graficznym.

— Os$wiadczenie Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstancéw Slgskich 3 w Radomiu
wraz z zatgcznikiem graficznym.

— Oswiadczenie Dyrektora Publicznej Szkoty Podstawowej nr 24 przy ul. Powstancéw
Slgskich 4 w Radomiu wraz z zatgcznikiem graficznym.

— Oswiadczenie Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 24 z Oddziatami Integracyjnymi
przy ul. Powstancéw Slgskich 9 w Radomiu wraz z zatgcznikiem graficznym.

- Aktualna mapa zasadnicza.

- Inwentaryzacja wtasna w terenie.

— Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

- dokumentacja budowlana

Dla celéw wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaty
wykonane:

* Projekt budowlano-wykonawczy.

» Kosztorys Inwestorski.

b) przedmiot i zakres robo6t budowlanych.

* Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru w zakresie przebudowy sieci cieptowniczych. Roboty
budowlane, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

gidwnego przedmiotu zamowienia: przebudowy osiedlowej sieci kanatowej wraz

z przytgczami cieptowniczymi do budynkéw przy ul. Powstancow Slaskich 1,3,4,5,7,

9, 11 w Radomiu.

c) wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporzgdkowanie terenu objetego placem
budowy i przywrécenie do stanu pierwotnego.

d) informacje o terenie budowy.

» organizacja robét budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;

Organizacja placu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca ustala z
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkos¢ placu budowy, miejsce
magazynowania materiatdw budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpaddw.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W terminie
przewidzianym umowg Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym protokotem teren
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budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robdt przed
dostepem o0sOb niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujgcych sie na terenie
budowy materiatéw przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca petni
role gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru kohcowego
rob6t wynikajgcych z przedmiotu zamoéwienia.

» zabezpieczenie intereséw 0s06b trzecich;

Roboty budowlane nie mogg ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkdw tgcznosci,

dostepu swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
mogq stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie, a takze nie mogg powodowacC zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzega¢ ogélnych warunkdéw w zakresie ochrony wtasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania
budowy istniejgcych instalacji i urzgdzen w miejscu budowy.

» ochrona srodowiska;

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowigzek utrzymywac teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczgcymi ochrony srodowiska, unikaé
zanieczyszczenia srodowiska pytami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoscig
powstania pozaru.

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkdw oraz débr kultury wspétczesne;.

» warunki bezpieczenstwa pracy;

Przy realizacji robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow do realizacji robdét niebezpiecznych, wyposazy¢é w $rodki ochrony
indywidualnej, wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na
terenie budowy. Kierownik Budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), w oparciu o ,informacje
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
splanem bioz”. Miejscem przechowywania ,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji
budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika Budowy.

» ogrodzenie placu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie
placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania
jego akceptacji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy,
utrzymania porzgdku na placu budowy, utrzymywania w czystosci drég publicznych
i ulic przy placu budowy.

» zabezpieczenie terenu budowy;
W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach
dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapor
i znakow, utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny
by¢ widoczne w okresie od zmroku do Switu z odlegtodci co najmniej 150 m przy
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oswietleniu ich Swiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy robotach
prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat
btyskowy barwy zéttej. Dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio
barwy: biatg, czerwong, zO6itg i czarng. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z
robotami w pasie drogowym powinny by¢é ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie
pomaranczowej lub 2zéttej i wyposazone w elementy odblaskowe utatwiajgce
spostrzeganie przez kierujgcych.

e) nazwy i kody:

Montaz sieci cieplnych kod CPV: 45231000-5

Roboty ziemne kod CPV: 45111200-0
f) okreslenia podstawowe:
Inwestor — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca zleceniodawcg zadania.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
Wykonawca — uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujgca na zlecenie
Inwestora przedmiotowe zadanie.
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez
Inwestora do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacjg zadania.

2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM;

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienia wymagan podstawowych, okreslonych
w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych posiadajgce stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Szczego6towe
wymagania dotyczgce zastosowanych materiatbw podano w Projektach Budowlano —
Wykonawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji
rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére
nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.
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3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy witasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony
Srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagajg
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
odpowiedniej jakosci wykonania robdt oraz bezpieczenstwa pracy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ sprawny
technicznie sprzet.

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci
przewozonych materiatdbw. Liczba srodkdéw transportu musi zapewniaé prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczacych
przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca musi usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawne
technicznie $rodki transportu.

5- WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA ) PQSZCZEG()LNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédt
budowlanych oraz projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspekiora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
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Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi
wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,,RADPEC” S.A. ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r:
Wykonawca przytgczy cieptowniczych zobowigzany jest do przestrzegania na
kazdym etapie prowadzenia prac n/w. zasad:
1)  Przytgcza cieptownicze nalezy wykonywac zgodnie z:
a) Projektem Budowlano-Wykonawczym, na podstawie prawomocnej
Decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na
budowe (o0 ile jest wymagana), przy uwzglednieniu warunkéw na
realizacje przytaczy ujetych w decyzjach i uzgodnieniach, oraz
umowach z wtascicielami terenéw, powstalych na etapie
opracowywania dokumentacji. W przypadku kontroli wszystkich
spawow potwierdzonych ,Protokétem z badania spawéw na sieci
cieptowniczej” - wykonanie proby hydraulicznej nie jest konieczne
Wpisy w Dzienniku Budowy swiadczace o dochowaniu rygorow
czystosci wszystkich elementéw przy ich sktadowaniu i montazu a
w szczegolnosci kazdorazowe, biezace i staranne zabezpieczenie
realizowanych odcinkéw przed dostaniem sie zanieczyszczen,
zwalniajg Wykonawce z wykonywania plukania przytaczy.
W przypadku niedotrzymania powyzszych rygorow na Wykonawcy
cigzy obowigzek dokonania ptukania przytgczy cieptowniczych.
b) przepisami Prawa Budowlanego,
c) warunkami niniejszych wytycznych odbioru przytgczy cieptowniczych
w ,RADPEC” S.A. iwarunkami technologii wykonania przytgczy
cieptowniczych dla danego systemu rur preizolowanych.
1) Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest
spisac:
a) ,Protokét wprowadzenia na budowe”,
b) ,Protokét udostepnienia terenu na czas realizacji sieci
cieptowniczej”,
2) W trakcie realizacji zadania przy dopuszczeniu fakturowania czesciowego,
przed ztozeniem faktury, Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ z
Inspektorem  Nadzoru dla realizowanych przytagczy ,,Protokét
zaawansowania robét”,
3) Po przekazaniu placu budowy, na Wykonawcy spoczywa obowigzek:
a) prowadzenie Dziennika Budowy,
b) organizacji i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z przepisami BHP.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ Ilub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego (o ile
jest wymagany przepisami).
c) obstugi geodezyjnej na realizowanych przytgczy cieptowniczych.
opracowania dokumentacji powykonawczej przytgczy cieptowniczych
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dtugosci, srednice i

e
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rzedne posadowienia przytgczy, oraz wspltrzedne potozenia
rurociggéw i elementéw przytaczy w stosunku do statych obiektow w
terenie, okreslone na podstawie pomiaréw odlegtosci oraz schemat
montazowy z oznaczeniem (numeracjg) muf.

e) elementami przytgczy, ktérych potozenie musi byé doktadnie okreslone
sg: zmiany kierunku przytaczy, tuki kompensacyjne lub kompensatory,
zlgcza, odgatezienia, armatura, skrzyzowania z innymi sieciami i
kablami, podigczenia systemu alarmowego. Wyniki pomiaréw powinny
by¢ niezwtocznie przekazane Inspektorowi Nadzoru w celu uzyskania
zgody na zasypanie wykopu.

f) prowadzenia wszelkich dodatkowych uzgodnien z wiascicielami
terenow.

g) prowadzenia uzgodnien z wiadcicielami istniejgcego uzbrojenia
technicznego terenu, na ktérym prowadzone sg prace.

5)  Wszelkie odstepstwa od Projektu Budowlano - Wykonawczego i niniejszych
wytycznych na etapie realizacyjnym muszg zosta¢ uzgodnione przez
Wykonawce z Inspektorem Nadzoru reprezentujgcym ,RADPEC” S.A. na
realizacji danego zadania.

6) Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtoszenia do Dziatu Technicznego
,RADPEC” S.A. prac zanikowych i ulegajgcych zakryciu, na ktore
wymagane sg protokoéty odbioréw, w terminie nie krétszym niz 3 dni przed
planowang praca.

7) Pisemne zgtoszenie do odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Wykonawce moze by¢ dokonane, po sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru zgodnosci wykonania zleconego zadania i przekazaniu przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru inwentaryzacji powykonawczej i
dokumentacji powykonawczej.

8) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci trasy wykonanego zadania w
stosunku do trasy zaprojektowanej, do obowigzkow Wykonawcy bedzie
nalezato przygotowanie wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
przez Inwestora decyzji na uzytkowanie.

9) W przypadku modernizacji przytgczy kanatowych wytgczone odcinki
przytagczy pozostawienie nieczynnych odcinkdéw po przemurowaniu kanatéw
i komér oraz zaslepieniu pozostawionych rurociggédw. Komory nalezy
dodatkowo wypetnié kruszywem.

10) Wpytaczone z ruchu odcinki przytaczy powinny byé zinwentaryzowane i
oznaczone jako ,nieczynne”

6 - OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA;
Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robot i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi  Nadzoru $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm
okreslajagcym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm
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w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrdédet ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg. W takim
przypadku koszt dodatkowych lub powtérnych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych

badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca realizacji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda

dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,

dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania wykonawcy placu budowy,

— termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag

przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostale dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie

rowniez:

- protokoét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;
Ogodlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréow.

Obmiar robo6t okredla faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie
z dokumentacja projektowag i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych w ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczattowej nie wystepuije.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zgodnie z Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r

Odbioru kohcowego realizowanej przytgczy cieptowniczych dokonuje Komisja
Odbiorowa ,RADPEC” S.A. po przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu probnego
potwierdzonego ,Protokétem z ruchu probnego przytaczy cieptowniczych i
uzyskaniu pisemnego zgtoszenia o jej zrealizowaniu przez Wykonawce. Z odbioru
koncowego sporzadzany jest ,Protokét koncowego odbioru przytaczy
cieptowniczych”

Pozytywny wynik odbioru koncowego konczy realizacje przytgczy cieptowniczych
I kwalifikuje przytacze do uruchomienia i eksploatacji.
8.1  Warunki odbioru przytaczy preizolowanych z instalacjg alarmowa systemu

impulsowego.

Warunkiem odbioru przytgczy preizolowanych z instalacjg alarmowg systemu
impulsowego jest jednoczesne spetnienie n/w. warunkéw:

1)  ciggtosc¢ petili.

2) rezystancja izolacji - Rmin=20MQ /1000m przewodu

3) rezystancja przewodu petli r=1,2Q/100m (£10%),

8.2 Wykaz dokumentéw wymaganych od Wykonawcy przy koncowym odbiorze
przytaczy cieptowniczych
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Warunkiem odbioru przytaczy cieptowniczych jest przekazanie przez Wykonawce
n/w. dokumentéw:

1) inwentaryzacja powykonawcza przytgczy cieptowniczych na podktadzie
geodezyjnym w skali 1:500 w 5 egz. wykonana przez uprawnionego
geodete,

2)  wykonanego przez geodete schematu montazowego,

3) dokumentacja powykonawcza przytgczy cieptowniczych w 2 egz.

4) dokumenty producentow (dla rur, elementéw preizolowanych przytaczy,
armatury, oraz innych elementdw zwigzanych z realizacjg przytgczy
cieptowniczych), takie jak:

a) deklaracja zgodnosci wykonanych elementow preizolowanych (rury,
ksztattki, armatura, zespdt zigcza) na zgodnosé z wymaganiami
aktualnych Polskich Norm, $wiadczgce o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie zgodnie z certyfikatem zgodnosci, lub deklaracjg
zgodnosci, lub odpowiednig Aprobatg Techniczna,

b) $wiadectwo odbioru oraz poswiadczenie badania jakosciowego
stalowych rur przewodowych, nalezy dostarczy¢ certyfikat,

c) atesty,

d) swiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie,

e) DTR zastosowanych urzgdzen i armatury.

5)  Dziennik Budowy.

6) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych, obowigzujgcymi przepisami i normami

7) ,,Protokoét z badania spawéw na przytaczach cieptowniczych”.

8) ,Protokdét odbioru instalacji sygnalizacji awarii na przylaczach
cieptowniczych”.

9) ,Protokét badania szczelnosci muf termokurczliwych na przylaczu
cieptowniczym”.

10) ,,Protokét odbioru terenu po zrealizowaniu przytaczy cieptowniczych”.

11) ,,Protokét utylizacji odpadéw lub przekazania do utylizacji jednostce
uprawnionej do takiej dziatalnosci”.

12) ,,Protokét odbioru podsypki/zasypki przytaczy”.

13) ,Protokét z ruchu prébnego przytaczy cieptowniczych”.

Ponadto Wykonawca przekazuje:

- w przypadku wykonywania robét w obrebie pasa drogowego — Protokét odbioru

pasa drogowego przez Miejski Zarzad Drog i Komunikacji wraz z badaniem

laboratoryjnym zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- w przypadku koniecznosci dokonywania przektadek istniejacego uzbrojenia w

trakcie realizacji zadania — Protokét odbioru wykonanych prac przez firmy,

ktorych uzbrojenie byto przektadane.

9 -DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
czes¢ i nalezy je czytaC tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, w zgodzie z PN
i obowigzujgcymi przepisami.
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Ustawy i rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pdzn.
zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
z 15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”,

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru weztow cieptowniczych ”,

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

ST-WO —PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI PRZY UL. POWSTANCOW SLASKICH W RADOMIU.



