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Uzgodnienia i dokumenty 
− Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 
− Kopia uprawnień projektanta oraz sprawdzającego oraz kopia zaświadczeń o aktualnym 

wpisie na listę członków Samorządu Zawodowego. 
− Warunki RADPEC  S.A. do projektowania przebudowy sieci kanałowej wraz z przyłączami 

ciepłowniczymi do budynków przy ul. Powstańców Śląskich 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 w Radomiu, 
nr pisma MT/638/2019 z dnia 20.02.2019r. 

− Protokół z narady koordynacyjnej  wraz z załącznikiem graficznym. 
− Oświadczenie Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Zbrowskiego 104 

w Radomiu wraz z załącznikiem graficznym. 
− Oświadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców Śląskich 3 w Radomiu wraz z 

załącznikiem graficznym. 
− Oświadczenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Powstańców 

Śląskich 4 w Radomiu wraz z załącznikiem graficznym. 
− Oświadczenie Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi przy 

ul. Powstańców Śląskich 9 w Radomiu wraz z załącznikiem graficznym. 
− Mapa własnościowa. 
− Orientacja. 



ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ „ZUTEC” SP. Z O.O. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH  W RADOMIU. 

 

 
 

 

3

 

Rysunki  

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu 
Rys. nr 2 - Schemat montażowy  
Rys. nr 3 - Profil podłużny - część 1  
Rys. nr 4 - Profil podłużny - część 2 
Rys. nr 5 - Profil podłużny - część 3  
Rys. nr 6 - Schemat instalacji alarmowej.  
Rys. nr 7 - Zawory odcinające preizolowane 
Rys. nr 8 - Zawory odcinające z obustronnym odwodnieniem 
Rys. nr 9 - Wymiary wykopu dla rur preizolowanych 
Rys. nr 10 - Zabezpieczenie kabli energetycznych  
Rys. nr 11 - Strefy kompensacyjne dla rur preizolowanych 
Rys. nr 12 - Przejście rur przez przegrodę budowlaną  
Rys. nr 13 - Układ rozliczeniowo – pomiarowy 
Rys. nr 14 - Rozmieszczenie poduszek kompensacyjnych cz. 1 
Rys. nr 15 - Rozmieszczenie poduszek kompensacyjnych cz. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 



ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ „ZUTEC” SP. Z O.O. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH  W RADOMIU. 

 

 
 

 

4

OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego, wykonawczego przebudowy sieci kanałowej wraz 

z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Powstańców Śląskich 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 
w Radomiu. 

Podstawa opracowania. 

− Zlecenie Inwestora i podpisana umowa; 
− Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w „RADPEC” S.A. 

ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. 
− Warunki RADPEC  S.A. do projektowania przebudowy sieci kanałowej wraz z przyłączami 

ciepłowniczymi do budynków przy ul. Powstańców Śląskich 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 w Radomiu, 
nr pisma MT/638/2019 z dnia 20.02.2019r. 

− Protokół z narady koordynacyjnej  wraz z załącznikiem graficznym. 
− Oświadczenie Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Zbrowskiego 104 

w Radomiu wraz z załącznikiem graficznym. 
− Oświadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców Śląskich 3 w Radomiu wraz z 

załącznikiem graficznym. 
− Oświadczenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Powstańców 
Śląskich 4 w Radomiu wraz z załącznikiem graficznym. 

− Oświadczenie Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi przy 
ul. Powstańców Śląskich 9 w Radomiu wraz z załącznikiem graficznym. 

− Aktualna mapa zasadnicza. 
− Inwentaryzacja własna w terenie. 
− Obowiązujące normy i przepisy branżowe. 

1. Przedmiot inwestycji. 

 Projekt obejmuje przebudowę sieci kanałowej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do 
budynków przy ul. Powstańców Śląskich 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 w Radomiu.  

Sieci i przyłącza cieplne przebiegają przez działki nr ewid.  Ark. 10, Obręb 0020, 
Dz. Nr ewid. 205/5, 205/6, 205/71, 205/73, 205/76, 205/78, 205/79, 205/91, 205/92 położone 
w Radomiu przy ul. Powstańców Śląskich.  

Projekt wykonano w technologii ZPU Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane z izolacją 
PLUS z impulsowym systemem instalacji alarmowej. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Teren nieutwardzony i utwardzony: trawniki, droga asfaltowa, betonowa, parking z kostki 
betonowej, chodniki.  

3. Projektowane  sieci ciepłownicze. 

 Sieci zaprojektowano w sposób wykorzystujący zjawisko samokompensacji, eliminując 
budowę punktów stałych i kompensatorów mieszkowych. Zmiany zagłębienia osi 
rurociągów względem istniejącego i projektowanego terenu należy uzgadniać z 
projektantem.  

 Średnice przyjęto zgodnie z warunkami RADPEC S.A. Parametry pracy sieci 
ciepłowniczych wynoszą tz=130oC, tp=70oC. 

 Łączna długość projektowanych sieci i przyłączy wynosi L = 647,5 m, w tym: 
Dn150/315 - L = 321,5 m 
Dn 80/200 - L = 32,0 m, 
Dn 65/160 - L = 20,5 m, 

  Dn 50/140 - L = 184,0 m,        
  Dn 40/125 - L = 89,5 m. 
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Wykaz sieci: 
od punktu połączenia W do zakończenia K – Dn150/315 L = 321,5 m, 
od trójnika T3 do trójnika T7 – Dn65/160, L=20,5 m. 
 
 Wykaz przyłączy:  

- Budynek Powstańców Śląskich 1 - 2 x Dn40/125, L = 65,5 m, - spinka – odpowietrzenie, 
- Budynek Powstańców Śląskich 3 - 2 x Dn40/125, L = 24,0 m, - spinka – odpowietrzenie, 
- Budynek Powstańców Śląskich 4 - 2 x Dn80/200, L = 32,0 m, - spinka – odwodnienie, 
- Budynek Powstańców Śląskich 5 - 2 x Dn50/140, L = 9,0 m, - spinka – odwodnienie, 
- Budynek Powstańców Śląskich 7 - 2 x Dn50/140, L = 26,5 m, - spinka – odpowietrzenie, 
- Budynek Powstańców Śląskich 9 - 2 x Dn50/140, L = 44,0 m, - spinka – odwodnienie, 
- Budynek Powstańców Śląskich 11 - 2 x Dn50/140, L = 104,5 m, - spinka – odwodnienie. 

 
 Sieć należy połączyć z istniejącą siecią preizolowaną 2 x Dn 150/315 zgodnie ze 

schematem montażowym. 
 Na trasie sieci znajdują się asfaltowe drogi osiedlowe. Podbudowa wraz z warstwą 

ścieralną asfaltową wynosi h=0,5m. Należy w pasie drogi ułożyć nad rurociągami warstwę 
zagęszczonego piachu o grubości minimum h=0,4m. Minimalne łączne przykrycie rur 
preizolowanych pod drogami Hp=0,9m. Rzędne dróg przedstawiono na profilach.   

 Na sieci 2 x Dn 150/315, za trójnikiem T6 należy zamontować zawory odcinające z 
obustronnym odwodnieniem górnym w studniach z kręgów betonowych Dn 1200 z włazem 
typu ciężkiego Dn 600. W studniach ustawić zawory pod takim kątem, aby można było 
założyć klucz od strony włazu. 

 Na przyłączach zamontować preizolowane zawory odcinające w studniach z kręgów 
betonowych Dn 1200 z włazem typu ciężkiego Dn 600. W studniach ustawić zawory pod 
takim kątem, aby można było założyć klucz od strony włazu. 

 Zawory kulowe preizolowane stosować z kulą ze stali odpornej na korozję polerowanej, 
trzpień i obudowa trzpienia i korek ze stali odpornej na korozję. 

 Po wprowadzeniu przyłączy do pomieszczeń węzłów w budynkach przy ul. Powstańców 
Śląskich 1, 3, 5, 7, 11 należy zamontować zawory odcinające i spinkę oraz układ 
rozliczeniowo-pomiarowy zgodnie z załączonym zestawieniem materiałów i rysunkiem 
nr 13.  

 W budynku Szkoły przy ul. Powstańców Śląskich 4 oraz Przedszkola przy ul. Powstańców 
Śląskich 9 należy zamontować zawory odcinające i spinkę. W tych budynkach układy 
pomiarowo-rozliczeniowe będą wykonane łącznie z węzłami (wg odrębnego opracowania).    

 Ściany komór oraz kanałów ciepłowniczych kolidujących lub demontowanych w trakcie 
robót przemurować, odciąć i zaślepić rury.  

 Komory kolidujące z nową siecią należy zlikwidować poprzez zdjęcie płyt wierzchnich, 
przemurowanie wyjść do kanałów, zasypać ziemią i zagęścić. 

 RSM i Wspólnota Mieszkaniowa Powstańców Śląskich 3 odłączy na trwale stare sieci 
kanałowe NP od instalacji wewnętrznych i poinformuje RADPEC S.A. o wykonanych 
pracach. 

 Sieć kanałową WP wchodzącą do budynku przy ul. Powstańców Śląskich 9 trwale odciąć 
od zewnątrz, rurociągi zaślepić, kanał przemurować.   

 Zgodnie z umową zawartą pomiędzy RADPEC S.A. a Radomską Spółdzielnią 
Mieszkaniową - odtworzenie chodników, dróg i terenów zielonych wykonana Radomska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa we własnym zakresie. Do obowiązków Wykonawcy należy 
zasypanie, zagęszczenie oraz uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach. 

 Na działce nr 205/78, będącej własnością Wspólnoty przy ul. Powstańców Śląskich 3 
odtworzenie terenu do stanu pierwotnego należy do obowiązków Wykonawcy przebudowy 
sieci cieplnej.  

 W budynkach zamontować puszki instalacji alarmowej zgodnie ze schematem alarmu. 
 Przejścia przez ściany budynków wykonać jako przejście szczelne, zastosować 
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gumowe pierścienie uszczelniające. Końce rur preizolowanych zabezpieczyć końcówkami 
termokurczliwymi. 

 Sieć zakończyć w punkcie K poprzez zadeklowanie rurociągów i założenie nasuwki 
końcowej. 

Odpowietrzenie. 
Odpowietrzenie sieci ciepłowniczych odbywać się będzie w węzłach cieplnych 

Powstańców Śląskich 7, 3, 1  poprzez spinki – przewody sprowadzić nad posadzkę węzła. 

Odwodnienie. 
Odwodnienie sieci ciepłowniczych odbywać się będzie w węzłach cieplnych Powstańców 

Śląskich 9, 5, 4, 11  poprzez spinki – przewody sprowadzić nad posadzkę węzła. 
Odwodnienie sieci ciepłowniczych odbywać się będzie poprzez zawory z obustronnym 

odwodnieniem na sieci cieplnej. 
 
Demontaż istniejącego przyłącza. 

Należy wykonać demontaż istniejącego fragmentu sieci cieplnej preizolowanej  
2xDN150/315 o długości L=10,0m do budynku przy ul. Powstańców Śląskich 9 (węzeł 
grupowy). Rurociągi 2xDN150/315 zdemontować, istniejące w kanale stare rurociągi 
zadeklować,  kanał przemurować. 

Materiały przekazać na magazyn RADPEC S.A. 
 

Demontaż 
Wykonawca protokolarnie uzgodni z Radomską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz 

Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Powstańców Śląskich 3 zagospodarowanie i przekazanie 
materiałów z demontażu istniejących sieci kanałowych NP. Materiały wymagające utylizacji 
należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami, protokół utylizacji odpadów załączyć do 
dokumentów odbiorowych. 

Posadowienie przyłączy. 
 Przyłącza cieplne układane będą zgodnie z profilem na głębokości umożliwiającej 
ominięcie istniejącego uzbrojenia podziemnego z zapewnieniem minimalnego przykrycia ziemią 
i uniknięcia montażu dodatkowych odwodnień i odpowietrzeń. Rurociągi układane będą 
powyżej maksymalnego poziomu wody gruntowej. 

Skrzyżowania przyłączy ciepłowniczych z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
 Na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 nie stwierdzono 
kolizji podziemnych wymagających przebudowy. Wszystkie rozpoznane skrzyżowania 
projektowanych przyłączy cieplnych preizolowanych z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
przedstawiono na profilach podłużnych trasy przyłączy. 
 
 
UWAGA! W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji konieczności drobnych korekt 
trasy przyłączy cieplnych w pionie lub poziomie należy zastosować ukosowanie (max. 
30) na połączeniach spawanych lub zastosować tzw. elastyczne gięcie rur w wykopie. 
 
 
UWAGA! Nie należy jednak wykluczyć istnienia uzbrojenia podziemnego nie 
zainwentaryzowanego. O każdym odkryciu takiego uzbrojenia należy powiadomić nadzór 
techniczny oraz zabezpieczyć na czas budowy i dalszej eksploatacji. 

 
O zamiarze prowadzenia prac ziemnych powiadomić instytucje, których sieci uzbrojenia 

terenu krzyżują się lub zbliżone są do przyłączy ciepłowniczych. 
Przyłącza wykonać zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w protokole z narady 

koordynacyjnej. 
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4. Zestawienie powierzchni. 

Powierzchnia zabudowy przyłączy: 647,5 m2. 
 
5. Ochrona terenu. 

Obowiązuje ochrona drzew i krzewów. Nie przewiduje się wycinki drzew.  
Przebudowa sieci nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 
6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren. 
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenów górniczych i nie dotyczą 

jej związane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych.    

 
7. Informacje o zagrożeniach dla środowiska. 

Projektowana sieć cieplna nie stwarza zagrożeń dla środowiska. 
   
8. Inne dane. 

Geotechniczne warunki posadowienia przyłączy. 
 Projektowane sieci cieplne układane będą w warunkach gruntowych prostych, 
w warstwie gruntu jednorodnego genetycznie i litologicznie, zalegającego poziomo, przy 
zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia przyłączy. Średnia głębokość 
wykopów do 1,2 m, nasypy budowlane do 3,0 m. Przebudowę przyłączy zaliczmy do pierwszej 
kategorii geotechnicznej. 
Wytyczne wykonania przyłączy ciepłowniczych preizolowanych. 
 Sieci ciepłownicze projektuje się z rur preizolowanych w technologii ZPU Międzyrzecz 
z izolacją PLUS. Rurociągi preizolowane i kształtki ZPU Międzyrzecz przystosowane są do 
bezpośredniego układania w gruncie bez stosowania kanałów, stanowią konstrukcję zespoloną 
składającą się z atestowanej rury stalowej przewodowej, umieszczonej w rurze osłonowej z 
polietylenu (PEHD) oraz izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) . 
 Rurociągi te przystosowane są do pracy: ciśnienie robocze 1,6 MPa, max. temp. pracy 
czynnika grzewczego 145°C. 

Dopuszcza się stosowanie rur stalowych przewodowych ze szwem i również bez szwu. 
Rura ze szwem wykonana ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5, ze stali 
P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10217-1. Rura bez szwu wykonana ze stali P235GH wg PN-
EN 10216-2, ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1. 
 Przyłącza ciepłownicze należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 
i wytycznymi producenta rur preizolowanych ZPU Międzyrzecz. 
 W jednym wykopie prowadzone są dwa rurociągi (zasilający i powrotny), przy czym 
zaleca się układanie rurociągów jeden obok drugiego. Rurociąg zasilający powinien znajdować 
się z prawej strony (patrząc w kierunku przepływu czynnika w rurociągu zasilającym). Warunek 
ten nie dotyczy odcinków o zmiennym kierunku zasilania. 
 Roboty należy rozpocząć od sprawdzenia rzeczywistego zagłębienia istniejącego 
uzbrojenia podziemnego przez wykonanie przekopów kontrolnych. W miejscach kolizji i zbliżeń 
z uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Projektowane przyłącza ciepłownicze układać w wykopie jak na załączonym rysunku. 
Rurociąg preizolowany należy układać na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm, przykrycie 
piaskiem do wysokości ok. 10 cm ponad rury, następnie zasypanie gruntem rodzimym. 
Nadmiar ziemi z wykopu wywieść. Dno wykopu wyprofilować do projektowanych rzędnych 
podsypką piaskową, niezawierającą gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotów mogących 
uszkodzić izolację. Granulacja piasku winna wynosić 0-4 mm. Obie rury układać na 
jednakowym poziomie. Należy zachować wskazane na rysunku odległości między rurami i 
ścianami wykopu dla zapewnienia dostępu dla wykonania spawów i montażu muf. W miejscach 
połączeń spawanych wykop powinien być odpowiednio głębszy, w celu możliwości 
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prawidłowego wykonania złącza. Odstęp pomiędzy rurociągami zasilającym i powrotnym 
powinien wynosić, co najmniej 15 cm. 

W projekcie zastosowano naturalną kompensację wydłużeń przy wykorzystaniu 
załamań. Na załamaniach zastosować maty kompensacyjne zgodnie z wymaganiami 
producenta rur preizolowanych. 

 Zaleca się spawanie elektryczne w osłonie gazów osłonowych. Rurociągi i elementy 
o grubościach ścianek: 
- g < 4 mm dopuszcza się spawanie acetylenowo-tlenowe, 
- g ≥ 4 mm należy spawać elektrycznie, półautomatem w osłonie gazów osłonowych. 
Każde złącze musi być znakowane i być identyfikowalne ze spawaczem. 
 Sieć cieplną jak również wszystkie odgałęzienia należy łączyć przez spawanie spoinami 
klasy min. W3 (zalecana jednak klasa W2). Brzegi rur stalowych powinny być oczyszczone 
z rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do metalicznego połysku. Krawędzie do 
spawania mogą być przygotowane przez obróbkę mechaniczną lub cięcia termiczne. Przy 
termicznym cięciu krawędzi zaleca się oszlifowanie krawędzi cięcia (ok. 0,5 mm). Spawanie rur 
przewodowych powinni wykonywać spawacze posiadający odpowiednie uprawnienia do 
spawania rur. Proces spawania należy prowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami 
metody spawania. Gotowe spoiny powinny być oznaczone wyraźnym znakiem spawacza, 
umieszczonym obok spoiny. W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura osłonowa 
elementów preizolowanych muszą być zabezpieczone przed działaniem palnika, np: za pomocą 
metalowych osłon, mat i sznurów niepalnych, odpornych na wysokie temperatury. 

Po ułożeniu rur w wykopie i wykonywaniu połączeń spawanych, wszystkie spoiny rur 
i elementów powinny być poddane badaniom radiograficznym przeprowadzonym zgodnie z PN-
M-69770, a klasa wadliwości spoin powinna być określona w oparciu o PN-M-69772 
(dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie średnim wg PN-EN-25817). Do kontroli spoin rur 
i elementów o grubości ≥ 8 mm jako równoważne badaniom radiograficznym dopuszcza się 
badania ultradźwiękowe zgodnie z PN-M-70055 i określenie zgodnie z PN-M-69777 klasy 
wadliwości spoin (dopuszczalna klasa W3). 
 Izolowanie połączeń spawanych powinno być wykonane zgodnie z wymogami 
zastosowanej technologii rur preizolowanych, przez osoby posiadające uprawnienia producenta 
lub ekipę specjalistyczną producenta rur. Sprawdzić, czy pianka na końcach rur preizolowanych 
jest sucha. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia, piankę należy usunąć, przez jej wycięcie. 
Powierzchnie rur przewodowych oczyścić z zanieczyszczeń mechanicznych (piasek, błoto) i w 
razie konieczności wysuszyć. Powierzchnie rur osłonowych z tworzywa sztucznego powinny być 
aktywowane płomieniem gazowym (propanowym), aby usunąć z nich warstwę utlenioną i 
odtłuścić. Wykonanie izolacji połączenia spawanego powinno być wykonane ściśle według 
wytycznych montażowych producenta technologii rur preizolowanych i producenta zespołu 
złącza. Robót izolacyjnych nie wolno wykonywać w temperaturze otoczenia niższej niż +50C i w 
czasie opadów atmosferycznych. W przypadku występowania okresowych opadów, miejsca 
połączeń spawanych przed izolacją należy zabezpieczyć tak, aby pianka nie uległa 
zawilgoceniu. 

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci i przyłączy 
ciepłowniczych w „RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. izolowanie termiczne 
połączeń mufowanych winno być wykonywane z uwzględnieniem n/w. wymogów: 
• izolowanie termiczne połączeń wykonać pianką PU wykonywaną poprzez zalewanie (w 

uzgodnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie sztywnych łubek PU).  
• dla rur przewodowych ≥ 200mm pianowanie należy wykonać przy użyciu mobilnego 

agregatem pianotwórczego, 
• dla średnic poniżej 200mm dopuszcza się tylko zestawy do pianowania dedykowane do 

stosowanych technologii i średnic. 
Po wykonaniu złącza należy przeprowadzić próbę ciśnieniową 100% złącz mufowych za 

pomocą powietrza o ciśnieniu min. 0,2 bar. Krawędzie mufy zwilżyć płynem o małym napięciu 
powierzchniowym. Przy próbie trwającej minimum 2 minuty, wokół krawędzi nie mogą 
pojawić się pęcherze powietrza (potwierdzić protokołem). 
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Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakości połączeń i ich szczelności oraz uzupełnieniu 
izolacji, należy je przysypać 10 cm warstwa piasku i zagęścić, a następnie zasypać ziemią 
z istniejącego poziomu terenu. W trakcie wykonywania zasypki, po zagęszczeniu pierwszej, 
należy nad rurociągami na całej ich długości, rozłożyć kolorową taśmę ostrzegawczą. 
 Zasypka w strefie rurociągu powinna spełniać następujące wymagania: 
 wielkość ziaren 0-4mm, 
 czystość: materiał nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, grudek 

mułu oraz resztek roślinnych, 
 kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić 

rurociąg lub złącza, 
 zagęszczenie: wymagane jest staranne i równomierne zagęszczenie. Materiał zasypki pod 

drogami, ulicami, parkingami w sąsiedztwie budowli, itp. Powinien być zagęszczony do 
takiego poziomu, w którym będzie miał taką nośność, jaką ma grunt poza wykopem. 

Wykopy należy zasypywać warstwami; każda warstwa powinna być zagęszczona przed 
ułożeniem następnej. Przy zagęszczaniu mechanicznym grubość zagęszczanej warstwy nie 
może być większa niż 30 cm, a przy zagęszczaniu ręcznym nie większa niż 15 cm. Przestrzeń 
wokół rurociągów w strefie tarcia należy wypełnić zasypką na wysokość, co najmniej 10 cm nad 
rurociągi. Zasypywanie należy wykonywać warstwami, warstwy te należy zagęszczać ręcznie. 
Zasypkę należy rozmieszczać wokół rurociągów tak, aby zapewnić, że rurociągi będą w pełni 
podparte, na całej ich długości i wokół ich całego obwodu. 

System instalacji alarmowej impulsowej. 

System sygnalizacji awarii należy zamontować zgodnie ze schematem alarmu 
załączonym do niniejszego opracowania, wytycznymi producenta rur preizolowanych oraz 
Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. 

Zaprojektowane sieci systemu Międzyrzecz wyposażone będzie i dostarczone wraz z 
systemem alarmowym impulsowym. 

System alarmowy stanowią dwa nieizolowane przewody miedzianego przekroju 
1,5 mm², umieszczone wewnątrz pianki poliuretanowej równolegle do rury przewodowej, 
przesunięte o kąt 120° w pozycji godz. za 10 min 2h, w odległości około 15 mm od rury 
stalowej. 

Jeden z drutów – sygnalizacyjny, ma czystą, nagą powierzchnię a drugi – alarmowy, 
ocynkowaną. Oba druty muszą mieć te same parametry. 

Połączenia przewodów alarmowych w mufach wykonać ściśle według instrukcji 
producenta rur. Warunkiem skutecznego działania systemu sygnalizacji alarmowej jest 
prawidłowe połączenie wszystkich współpracujących ze sobą elementów. Dlatego należy 
zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac związanych z montażem rurociągu 
preizolowanego, aby nie uszkodzić przewodów sygnalizacji alarmowej zamontowanych 
w elementach preizolowanych. 

System alarmowy umożliwia bieżącą kontrolę jakości montażu oraz stanu izolacji 
termicznej w okresie budowy oraz lokalizację awarii w okresie eksploatacji. 

System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie i pozwala w odpowiednim czasie 
określić sposób i zakres naprawy. Łączenie przewodów sygnalizacji alarmowej należy 
prowadzić równolegle z mufowaniem, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń wykonanych 
połączeń. W czasie budowy należy dokonać pomiaru wilgotności izolacji. 

Druty miedziane należy umieścić na podtrzymkach dystansowych, przymocowanych 
uprzednio do rury stalowej za pomocą taśmy papierowej. 

Przewody instalacji alarmowej, wyprowadzone z kaptura termokurczliwego tzw. (End-
Cap) do puszek przyłączeniowych, należy zaizolować przy użyciu koszulek termokurczliwych. 
Miejsca wyprowadzeń przewodów na całej ich długości ułożenia pod End-Cap muszą być 
dodatkowo zaizolowane taśmą mastykową uniemożliwiając tym przedostanie się wilgoci pod 
End-Cap. W pomieszczeniach wilgotnych (np. komory cieplne) przewody alarmowe mogą 
być wyprowadzone z pod End-Cap na płaszcz osłonowy i połączone w kostce kablowej. Do 
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kostki należy również doprowadzić przewód uziemiający z rurą stalową (decyzja zastrzeżona 
dla służb technicznych „RADPEC” S.A.). 

Wyprowadzenie przewodów bezpośrednio poprzez płaszcz osłonowy lub mufę do 
naziemnych punktów pomiarowych (skrzynka, słupek) winno być wykonane wyłącznie 
dedykowanymi przewodami koncentrycznymi o impedancji Zo≥125Ω. Usytuowanie punktów 
pomiarowych należy uzgodnić ze służbami technicznymi „RADPEC” S.A.  i właścicielem terenu 

Przed zamontowaniem sprawdzić rezystancję izolacji pojedynczego elementu, która 
musi spełnić warunek R>200 MΩ. 

Po podłączeniu kolejnego elementu, sprawdzić dla wykonanego odcinka: 
- rezystancję izolacji, która powinna wynosić R>200 MΩ  
- ciągłość i rezystancję przewodu pętli która powinna wynosić r=1,2Ω/100m(±10%) 
Alarm wykonać zgodnie ze schematem alarmu, zamknięcia pętli pomiarowych wykonać 

przy użyciu puszek przyłączeniowych (pojedynczych lub podwójnych) i kabli KE-001. 
Bezwzględnie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montażu przyłączy 

ciepłowniczych i systemu alarmowego. Przy montażu przestrzegać ściśle zaleceń, instrukcji 
oraz Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w „RADPEC” S.A. 
ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r. Przed zasypywaniem przyłączy ciepłowniczych należy zlecić 
kontrolę i wykonanie protokołu pomiarowego. 

Warunkiem odbioru przyłączy preizolowanych z instalacją alarmową systemu 
impulsowego jest jednoczesne spełnienie n/w. warunków: 

- ciągłość pętli, 
- rezystancja izolacji - Rmin≥20MΩ /1000m przewodu,   
- rezystancja przewodu pętli  r=1,2Ω/100m (±10%). 

Uwagi końcowe 

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP. 
Wszelkie roboty wykonać zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru 

sieci ciepłowniczych w „RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. oraz Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych 
wydanymi przez COBRTI INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4. Ze szczególną starannością 
należy stosować się do „Instrukcji spawania rur przewodowych sieci ciepłowniczej z rur 
i elementów preizolowanych”.  
 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić 
i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla 
osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas 
zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, utrzymane w należytym stanie przez okres 
trwania robót dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu powinny być widoczne w okresie od zmroku do świtu z odległości co 
najmniej 150 m przy oświetleniu ich światłami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy 
robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien być wyposażony w ostrzegawczy sygnał 
błyskowy barwy żółtej. Dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosuje się odpowiednio barwy: 
białą, czerwoną, żółtą i czarną. Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie 
drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej 
i wyposażone w elementy odblaskowe ułatwiające spostrzeganie przez kierujących. 
 Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem 
i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nie 
umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m 
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie 
o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 
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1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań 
gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 
1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać umocnienie oraz zejście (wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 

Przed zasypaniem rurociągów należy wykonać inwentaryzację geodezyjną.  
Po wykonaniu całości prac związanych z budową przyłączy ciepłowniczych a w 

szczególności prac ziemnych teren należy uporządkować, odtworzyć nawierzchnie chodników i 
ulic a na tereny zielone nawieźć czarnoziem i posiać trawę. 
 Teren po wykonaniu wszystkich prac należy przekazać protokółem właścicielowi. 

Elementy preizolowane oraz wszelkie materiały podstawowe, pomocnicze 
i uzupełniające niezbędne do wykonania zaprojektowanych przyłączy ciepłowniczych powinny 
spełniać wymagania Polskich Norm, a w szczególności dla preizolowanych rur i kształtek oraz 
wszystkich innych elementów wyposażenia przyłączy powinny być dopuszczone do stosowania 
w budownictwie, to znaczy mieć certyfikat zgodności lub deklarację zgodności na zgodność 
z Polską Normą: 
− PN-EN 253 - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i 

płaszcza osłonowego z polietylenu. 
− PN-EN 448 - Kształtki i zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i 

płaszcza osłonowego. 
− PN-EN 488 - Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z 

poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 
− PN-EN 489 - Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i 

płaszczem osłonowym z polietylenu. 
PN-EN 14419- Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie.  System kontroli i 
sygnalizacji zagrożeń stanów awaryjnych. 
 

Radom, kwiecień 2019 rok 
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Wykaz materiałów preizolowanych.  
Rury preizolowane z izolacją PLUS  z impulsową instalacją alarmową.  

Materiał Ilość 

Sieć od trójnika T1 do trójnika T5 oraz T10 

1 Rura preizolowana (PLUS)  czarna z al. R-150/315, L=12 m  50 szt. 

2 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-65/160, L=12 m 4 szt. 

3 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-150(315)/90, A=1 m, B=1 m  24 szt. 

4 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-150(315)/85, A=1 m, B=1 m  2 szt. 

5 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-150(315)/72, A=1 m, B=1 m  2 szt. 

6 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-150(315)/70, A=1 m, B=1 m  2 szt. 

7 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-150(315)/50, A=1 m, B=1 m  2 szt. 

8 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-65(160)/90, A=1 m, B=1 m  2 szt. 

9 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-65(160)/85, A=1 m, B=1 m  2 szt. 

10 Trójnik wznośny (PLUS) TW-150(315)/50(140) (T1) 2 szt. 

11 Trójnik wznośny (PLUS) TW-150(315)/50(140) (T2) 2 szt. 

12 Trójnik wznośny (PLUS) TW-150(315)/65(160) (T3) 2 szt. 

13 Trójnik wznośny (PLUS) TW-150(315)/40(125) (T4) 2 szt. 

14 Trójnik wznośny (PLUS) TW-150(315)/40(125) (T5) 2 szt. 

15 Trójnik wznośny (PLUS) TW2-150(315)/80(200) (T6) 2 szt. 

16 Trójnik wznośny redukcyjny (PLUS) TWR-65(160)/50(140)/50(140) (T7) (LEWY) 2 szt. 

17 Zawór preizolowany (PLUS) odcinający z obustronnym górnym odwodnieniem  
ZKOO-150(315) 

2 szt. 

18 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem i klejem termotopliwym, korki 
wtapiane MTX2-150/315 (PLUS) CEGA  

118 kpl. 

19 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem i klejem termotopliwym, korki 
wtapiane MTX2-65/160 (PLUS) CEGA  

12 kpl. 

20 Zakończenie izolacji – nasuwka końcowa NK-150/333 2 szt. 
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Przyłącze od trójnika T1 do budynku Powstańców Śląskich 9 (Przedszkole) 

1 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-50/140, L=12 m 7 szt. 

2 Zawór preizolowany (PLUS) odcinający ZK-50(140) 2 szt. 

3 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-50(140)/90,  A=1 m, B=1 m  8 szt. 

4 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem i klejem termotopliwym, 
korki wtapiane MTX2-50/140 (PLUS) CEGA  

22 kpl. 

5 Końcówka termokurczliwa  End-Cap E-140 2 szt. 

6 Pierścień uszczelniający  P-140 2 szt. 

 
 

Przyłącze od trójnika T2 do budynku Powstańców Śląskich 7 

1 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-50/140, L=12 m 3 szt. 

2 Zawór preizolowany (PLUS) odcinający ZK-50(140) 2 szt. 

3 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-50(140)/90,  A=1 m, B=1 m  8 szt. 

4 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem i klejem termotopliwym, 
korki wtapiane MTX2-50/140 (PLUS) CEGA  

22 kpl. 

5 Końcówka termokurczliwa  End-Cap E-140 2 szt. 

6 Pierścień uszczelniający  P-140 2 szt. 

 
 

Przyłącze od trójnika T7 do budynku Powstańców Śląskich 5 

1 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-50/140, L=12 m 1 szt. 

2 Zawór preizolowany (PLUS) odcinający ZK-50(140) 2 szt. 

3 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-50(140)/90,  A=1 m, B=1 m  2 szt. 

4 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem i klejem termotopliwym, 
korki wtapiane MTX2-50/140 (PLUS) CEGA  

10 kpl. 

5 Końcówka termokurczliwa  End-Cap E-140 2 szt. 

6 Pierścień uszczelniający  P-140 2 szt. 

 
 

Przyłącze od trójnika T7 do budynku Powstańców Śląskich 11 

1 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-50/140, L=12 m 16 szt. 

2 Zawór preizolowany (PLUS) odcinający ZK-50(140) 2 szt. 

3 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-50(140)/90,  A=1 m, B=1 m  12 szt. 
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4 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem i klejem termotopliwym, 
korki wtapiane MTX2-50/140 (PLUS) CEGA   

38 kpl. 

5 Końcówka termokurczliwa  End-Cap E-140 2 szt. 

6 Pierścień uszczelniający  P-140 2 szt. 

 
 

Przyłącze od trójnika T4 do budynku Powstańców Śląskich 3 

1 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-40/125, L=12 m 3 szt. 

2 Zawór preizolowany (PLUS) odcinający ZK-40(125) 2 szt. 

3 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-40(125)/90,  A=1 m, B=1 m  6 szt. 

4 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-40(125)/70,  A=1 m, B=1 m  2 szt. 

5 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem i klejem termotopliwym, 
korki wtapiane MTX2-40/125 (PLUS) CEGA   

22 kpl. 

6 Końcówka termokurczliwa  End-Cap E-125 2 szt. 

7 Pierścień uszczelniający  P-125 2 szt. 

 
 

Przyłącze od trójnika T5 do budynku Powstańców Śląskich 1 

1 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-40/125, L=12 m 10 szt. 

2 Zawór preizolowany (PLUS) odcinający ZK-40(125) 2 szt. 

3 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-40(125)/90,  A=1 m, B=1 m  10 szt. 

4 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-40(125)/50,  A=1 m, B=1 m  2 szt. 

5 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem i klejem termotopliwym, 
korki wtapiane MTX2-40/125 (PLUS) CEGA   

34 kpl. 

6 Końcówka termokurczliwa  End-Cap E-125 2 szt. 

7 Pierścień uszczelniający  P-125 2 szt. 

 
 

Przyłącze od trójnika T6 do budynku Powstańców Śląskich 4 (Szkoła) 

1 Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-80/200, L=12 m 4 szt. 

2 Zawór preizolowany (PLUS) odcinający ZK-80(200) 2 szt. 

3 Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-80(200)/90,  A=1 m, B=1 m  6 szt. 

4 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastikiem i klejem termotopliwym, 
korki wtapiane MTX2-50/140 (PLUS) CEGA   

20 kpl. 

5 Końcówka termokurczliwa  End-Cap E-200 2 szt. 
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6 Pierścień uszczelniający  P-200 2 szt. 

 
 

Sygnalizacja alarmowa Levr 

1 Puszka przyłączeniowa podwójna Levr – 67LV45+kabel KE-001+uziemienie długie 
67LV11 14 kpl. 

2 Dystans plastikowy – 66LV39 1200 szt. 

3 Tulejka do łączenia przewodów alarmowych – 66LV03  600 szt. 

Materiały dodatkowe 

1 Taśma ostrzegawcza 1300 m 

2 Studnia z kręgów betonowych Dn 1200 z włazem typu ciężkiego Dn 600 9 kpl 

3 Mata kompensacyjna 1000x500x40 300 szt. 
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Zestawienie urządzeń - układ pomiarowy – Powstańców Śląskich 1 
 

 Ozn. 
rys. 

Nazwa urządzenia Typ Producent Ilość 

1 FQ1/ 
QQ1 

Licznik ciepła Siemens 
ULTRAHEAT 50 z zasilaniem 
bateryjnym, tulejkami, 
czujnikami ze stali nierdzewnej  

UH 50 –3,5 m3/h, PN16, 
135oC,  Dn 25 kvs=13,7  – 
gwintowany, powrót  

 

LANDIS+GYR 1 

2 DPV Regulator różnicy ciśnień i 
przepływu - powrót 

Typ 46-7, Kvs 8 m3/h, 
Dn25, PN 16, t=135oC, 
zakres nastawy przepływu 
0,8-3,5 m3/h, zakres 
nastawy ciśnień 0,2 ÷ 1,0 
bar 

SAMSON 1 

3 PP Regulator Dp – punkt pomiaru 
ciśnienia  

Dn 6 mm – zawór iglicowy SAMSON 1 

4 S1 Zawór odcinający spawany Dn 40 PN 25, t=135oC DZT 3 

5 S9 Zawór odcinający spawany 
(obieganka) 

Dn 20 PN 25, t=135oC DZT 3 

6 S6 Zawór odcinający spawany 
(obieganka manometru) 

Dn 15 PN 25, t=135oC DZT 2 

UKŁAD STABILIZUJĄCO-UZUPEŁNIAJĄCY 

1 FQ2 Wodomierz jednostrumieniowy 
wody ciepłej z nadajnikiem 
impulsów 10l/imp. 

JS90-NK,Q3= 2,5 m3/h, 
Qn= 1,5 m3/h t=90oC, Dn15  

POWOGAZ 1 

2 RU Zawór redukcyjny z 
manometrem 

Typ 6243.1 1,5-5 bar, Dn15 

 

SYR 1 

3 ZZ1 Zawór zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=135oC EFAR 1 

4 F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=135oC EFAR 1 

5 S8 Zawór odcinający spawany Dn 15 PN 16, t=135oC DZT 2 

 UKŁAD POMIAROWY 

1 PI1 Manometr kurkiem i rurką 
syfon., R160, M20x1,5 

0 – 1,6 MPa  WIKA 1 

2 T1 Termometr techniczny rtęciowy 
(część zanurzeniowa ze stali 
nierdzewnej)  

0 – 150 0C KWT 1 

MATERIAŁY DODATKOWE 

1  Kolano hamburskie  Dn 40 PN 25, t=135oC  4 

2  Rura stalowa  Dn 40 PN 25, t=135oC  2 m 

2  Rura stalowa  Dn 20 PN 25, t=135oC  2 m 

3  Izolacja rurociągów wełną 
mineralną  

  2 m 
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Zestawienie urządzeń - układ pomiarowy – Powstańców Śląskich 3 

 Ozn. 
rys. 

Nazwa urządzenia Typ Producent Ilość 

1 FQ1/ 
QQ1 

Licznik ciepła Siemens 
ULTRAHEAT 50 z zasilaniem 
bateryjnym, tulejkami, 
czujnikami ze stali nierdzewnej  

UH 50 –2,5 m3/h, PN16, 
135oC,  Dn 20 kvs=5,6  – 
gwintowany, powrót  

 

LANDIS+GYR 1 

2 DPV Regulator różnicy ciśnień i 
przepływu - powrót 

Typ 46-7, Kvs 6,3 m3/h, 
Dn20, PN 16, t=135oC, 
zakres nastawy przepływu 
0,8-2,3 m3/h, zakres 
nastawy ciśnień 0,2 ÷ 1,0 
bar 

SAMSON 1 

3 PP Regulator Dp – punkt pomiaru 
ciśnienia  

Dn 6 mm – zawór iglicowy SAMSON 1 

4 S1 Zawór odcinający spawany Dn 40 PN 25, t=135oC DZT 3 

5 S9 Zawór odcinający spawany 
(obieganka) 

Dn 20 PN 25, t=135oC DZT 3 

6 S6 Zawór odcinający spawany 
(obieganka manometru) 

Dn 15 PN 25, t=135oC DZT 2 

UKŁAD STABILIZUJĄCO-UZUPEŁNIAJĄCY 

1 FQ2 Wodomierz jednostrumieniowy 
wody ciepłej z nadajnikiem 
impulsów 10l/imp. 

JS90-NK,Q3= 2,5 m3/h, 
Qn= 1,5 m3/h t=90oC, Dn15  

POWOGAZ 1 

2 RU Zawór redukcyjny z 
manometrem 

Typ 6243.1 1,5-5 bar, Dn15 

 

SYR 1 

3 ZZ1 Zawór zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=135oC EFAR 1 

4 F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=135oC EFAR 1 

5 S8 Zawór odcinający spawany Dn 15 PN 16, t=135oC DZT 2 

 UKŁAD POMIAROWY 

1 PI1 Manometr kurkiem i rurką 
syfon., R160, M20x1,5 

0 – 1,6 MPa  WIKA 1 

2 T1 Termometr techniczny rtęciowy 
(część zanurzeniowa ze stali 
nierdzewnej)  

0 – 150 0C KWT 1 

MATERIAŁY DODATKOWE 

1  Kolano hamburskie  Dn 40 PN 25, t=135oC  4 

2  Rura stalowa  Dn 40 PN 25, t=135oC  2 m 

2  Rura stalowa  Dn 20 PN 25, t=135oC  2 m 

3  Izolacja rurociągów wełną 
mineralną  

  2 m 
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Zestawienie urządzeń - układ pomiarowy - Powstańców Śląskich 5 

 

 Ozn. 
rys. 

Nazwa urządzenia Typ Producent Ilość 

1 FQ1/ 
QQ1 

Licznik ciepła Siemens 
ULTRAHEAT 50 z zasilaniem 
bateryjnym, tulejkami, 
czujnikami ze stali nierdzewnej  

UH 50 –3,5 m3/h, PN16, 
135oC,  Dn 25 kvs=13,7  – 
gwintowany, powrót  

 

LANDIS+GYR 1 

2 DPV Regulator różnicy ciśnień i 
przepływu - powrót 

Typ 46-7, Kvs 8,0 m3/h, 
Dn25, PN 16, t=135oC, 
zakres nastawy przepływu 
0,8-3,5 m3/h, zakres 
nastawy ciśnień 0,2 ÷ 1,0 
bar 

SAMSON 1 

3 PP Regulator Dp – punkt pomiaru 
ciśnienia  

Dn 6 mm – zawór iglicowy SAMSON 1 

4 S1 Zawór odcinający spawany Dn 50 PN 25, t=135oC DZT 3 

5 S9 Zawór odcinający spawany 
(obieganka) 

Dn 20 PN 25, t=135oC DZT 3 

6 S6 Zawór odcinający spawany 
(obieganka manometru) 

Dn 15 PN 25, t=135oC DZT 2 

UKŁAD STABILIZUJĄCO-UZUPEŁNIAJĄCY 

1 FQ2 Wodomierz jednostrumieniowy 
wody ciepłej z nadajnikiem 
impulsów 10l/imp. 

JS90-NK,Q3= 2,5 m3/h, 
Qn= 1,5 m3/h t=90oC, Dn15  

POWOGAZ 1 

2 RU Zawór redukcyjny z 
manometrem 

Typ 6243.1 1,5-5 bar, Dn15 

 

SYR 1 

3 ZZ1 Zawór zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=135oC EFAR 1 

4 F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=135oC EFAR 1 

5 S8 Zawór odcinający spawany Dn 15 PN 16, t=135oC DZT 2 

 UKŁAD POMIAROWY 

1 PI1 Manometr kurkiem i rurką 
syfon., R160, M20x1,5 

0 – 1,6 MPa  WIKA 1 

2 T1 Termometr techniczny rtęciowy 
(część zanurzeniowa ze stali 
nierdzewnej)  

0 – 150 0C KWT 1 

MATERIAŁY DODATKOWE 

1  Kolano hamburskie  Dn 50 PN 25, t=135oC  4 

2  Rura stalowa  Dn 50 PN 25, t=135oC  2 m 

2  Rura stalowa  Dn 20 PN 25, t=135oC  2 m 

3  Izolacja rurociągów wełną 
mineralną  

  2 m 
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Zestawienie urządzeń - układ pomiarowy - Powstańców Śląskich 7 

 

 Ozn. 
rys. 

Nazwa urządzenia Typ Producent Ilość 

1 FQ1/ 
QQ1 

Licznik ciepła Siemens 
ULTRAHEAT 50 z zasilaniem 
bateryjnym, tulejkami, 
czujnikami ze stali nierdzewnej  

UH 50 –3,5 m3/h, PN16, 
135oC,  Dn 25 kvs=13,7  – 
gwintowany, powrót  

 

LANDIS+GYR 1 

2 DPV Regulator różnicy ciśnień i 
przepływu - powrót 

Typ 46-7, Kvs 8,0 m3/h, 
Dn25, PN 16, t=135oC, 
zakres nastawy przepływu 
0,8-3,5 m3/h, zakres 
nastawy ciśnień 0,2 ÷ 1,0 
bar 

SAMSON 1 

3 PP Regulator Dp – punkt pomiaru 
ciśnienia  

Dn 6 mm – zawór iglicowy SAMSON 1 

4 S1 Zawór odcinający spawany Dn 50 PN 25, t=135oC DZT 3 

5 S9 Zawór odcinający spawany 
(obieganka) 

Dn 20 PN 25, t=135oC DZT 3 

6 S6 Zawór odcinający spawany 
(obieganka manometru) 

Dn 15 PN 25, t=135oC DZT 2 

UKŁAD STABILIZUJĄCO-UZUPEŁNIAJĄCY 

1 FQ2 Wodomierz jednostrumieniowy 
wody ciepłej z nadajnikiem 
impulsów 10l/imp. 

JS90-NK,Q3= 2,5 m3/h, 
Qn= 1,5 m3/h t=90oC, Dn15  

POWOGAZ 1 

2 RU Zawór redukcyjny z 
manometrem 

Typ 6243.1 1,5-5 bar, Dn15 

 

SYR 1 

3 ZZ1 Zawór zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=135oC EFAR 1 

4 F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=135oC EFAR 1 

5 S8 Zawór odcinający spawany Dn 15 PN 16, t=135oC DZT 2 

 UKŁAD POMIAROWY 

1 PI1 Manometr kurkiem i rurką 
syfon., R160, M20x1,5 

0 – 1,6 MPa  WIKA 1 

2 T1 Termometr techniczny rtęciowy 
(część zanurzeniowa ze stali 
nierdzewnej)  

0 – 150 0C KWT 1 

MATERIAŁY DODATKOWE 

1  Kolano hamburskie  Dn 50 PN 25, t=135oC  4 

2  Rura stalowa  Dn 50 PN 25, t=135oC  2 m 

2  Rura stalowa  Dn 20 PN 25, t=135oC  2 m 

3  Izolacja rurociągów wełną 
mineralną  

  2 m 
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Zestawienie urządzeń - układ pomiarowy - Powstańców Śląskich 11 

 

 Ozn. 
rys. 

Nazwa urządzenia Typ Producent Ilość 

1 FQ1/ 
QQ1 

Licznik ciepła Siemens 
ULTRAHEAT 50 z zasilaniem 
bateryjnym, tulejkami, 
czujnikami ze stali nierdzewnej  

UH 50 –3,5 m3/h, PN16, 
135oC,  Dn 25 kvs=13,7  – 
gwintowany, powrót  

 

LANDIS+GYR 1 

2 DPV Regulator różnicy ciśnień i 
przepływu - powrót 

Typ 46-7, Kvs 8,0 m3/h, 
Dn25, PN 16, t=135oC, 
zakres nastawy przepływu 
0,8-3,5 m3/h, zakres 
nastawy ciśnień 0,2 ÷ 1,0 
bar 

SAMSON 1 

3 PP Regulator Dp – punkt pomiaru 
ciśnienia  

Dn 6 mm – zawór iglicowy SAMSON 1 

4 S1 Zawór odcinający spawany Dn 50 PN 25, t=135oC DZT 3 

5 S9 Zawór odcinający spawany 
(obieganka) 

Dn 20 PN 25, t=135oC DZT 3 

6 S6 Zawór odcinający spawany 
(obieganka manometru) 

Dn 15 PN 25, t=135oC DZT 2 

UKŁAD STABILIZUJĄCO-UZUPEŁNIAJĄCY 

1 FQ2 Wodomierz jednostrumieniowy 
wody ciepłej z nadajnikiem 
impulsów 10l/imp. 

JS90-NK,Q3= 2,5 m3/h, 
Qn= 1,5 m3/h t=90oC, Dn15  

POWOGAZ 1 

2 RU Zawór redukcyjny z 
manometrem 

Typ 6243.1 1,5-5 bar, Dn15 

 

SYR 1 

3 ZZ1 Zawór zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=135oC EFAR 1 

4 F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=135oC EFAR 1 

5 S8 Zawór odcinający spawany Dn 15 PN 16, t=135oC DZT 2 

 UKŁAD POMIAROWY 

1 PI1 Manometr kurkiem i rurką 
syfon., R160, M20x1,5 

0 – 1,6 MPa  WIKA 1 

2 T1 Termometr techniczny rtęciowy 
(część zanurzeniowa ze stali 
nierdzewnej)  

0 – 150 0C KWT 1 

MATERIAŁY DODATKOWE 

1  Kolano hamburskie  Dn 50 PN 25, t=135oC  4 

2  Rura stalowa  Dn 50 PN 25, t=135oC  2 m 

2  Rura stalowa  Dn 20 PN 25, t=135oC  2 m 

3  Izolacja rurociągów wełną 
mineralną  

  2 m 

 
 
 
 



ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ „ZUTEC” SP. Z O.O. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH  W RADOMIU. 

 

 
 

 

21

 
Zestawienie urządzeń - układ pomiarowy - Powstańców Śląskich 4 (Szkoła) 

 

 Ozn. 
rys. 

Nazwa urządzenia Typ Producent Ilość 

1 S1 Zawór odcinający spawany Dn 80 PN 25, t=135oC DZT 2 

2 S9 Zawór odcinający spawany 
(obieganka) 

Dn 25 PN 25, t=135oC DZT 3 

 
 
 
Zestawienie urządzeń - układ pomiarowy - Powstańców Śląskich 9 (Przedszkole) 

 

 Ozn. 
rys. 

Nazwa urządzenia Typ Producent Ilość 

1 S1 Zawór odcinający spawany Dn 50 PN 25, t=135oC DZT 2 

2 S9 Zawór odcinający spawany 
(obieganka) 

Dn 25 PN 25, t=135oC DZT 3 

 
 
 
 
W projekcie występują nazwy własne urządzeń. Nazwy urządzeń zostały podane przez 
projektanta i są nazwami przykładowymi, odnoszą się do minimalnych wymagań. Wykonawca 
może zastosować przy realizacji inne materiały i urządzenia równoważne do wskazanych i 
opisanych w projekcie posiadające nie gorsze parametry niż dobrane  
w projekcie. Zmiany w projekcie wymagają pisemnego uzgodnienia z projektantem 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

 I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

Projekt budowlany, wykonawczy przebudowy osiedlowej sieci kanałowej 

wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków  

przy ul. Powstańców Śląskich 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 w Radomiu.  

 

 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

RADPEC S.A. 

 ul. Żelazna 7, 26-600 Radom  

 

 

 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację: 

Lucyna Gradzik, 26-600 Radom, ul. Kościuszki 3 m.25 
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Część opisowa. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów budowlanych: 
Projekt obejmuje przebudowę osiedlowej sieci cieplnej kanałowej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do 

budynków przy ul. Powstańców Śląskich 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 w Radomiu. 

 

Kolejność realizacji poszczególnych prac: 

• zagospodarowanie placu budowy 

• wytyczenie trasy projektowanych przewodów cieplnych przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 
• roboty ziemne 

• roboty budowlano-montażowe 

• roboty odtworzeniowe 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
W chwili obecnej na terenie przeznaczonym pod przyszłe przyłącza ciepłownicze istnieje uzbrojenie 

terenu zgodnie z aktualnym planem sytuacyjnym (nie wyklucza się istnienia niezainwentaryzowanego 

uzbrojenia podziemnego).  Nawierzchnia nieutwardzona i utwardzona.  

  

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
• Roboty ziemne  - wykopy ręczne i mechaniczne pod przyłącza cieplne preizolowane  

• Roboty montażowe – montaż (spawanie i łączenie) rur preizolowanych 

• Składowanie i rozładunek materiałów z samochodów dostawczych 

• Układanie materiałów preizolowanych w wykopach 

  

4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce i czas ich wystąpienia. 
Roboty ziemne: 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 

przykrycia wykopu), 

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 

lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

 Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

- elektroenergetyczne, 

- gazowe, 

- telekomunikacyjne, 

- ciepłownicze, 

- wodociągowe i kanalizacyjne, 

 powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą 
być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze.  

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
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robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

 Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

 Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane 

tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest 

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

  Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 
20,0 m. 

 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 

obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 

 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

 Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 

obudową prefabrykowaną. 
Prace spawalnicze 
a) zagrożenia związane z elementami wirującymi i luźnymi (stosowanie szlifierek do czyszczenia 

spawów): 

− brak osłony elementu wirującego, 

− uszkodzona tarcza szlifierki. 

b) zagrożenie związane z elementami ostrymi i wystającymi: 

− opiłki metalu. 

c) zagrożenie związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi: 

− drogi transportowe nieoznakowane, 

d) Zagrożenia związane z właściwościami fizycznymi materiału: 

− ciężar, ostre krawędzie, śliskie powierzchnie itp. 

− możliwość upadku obrabianego materiału na pracownika. 

e) Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym: 

− nieodpowiednia instalacja elektryczna, 

− brak pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, 

− uszkodzona izolacja przewodów spawalniczych, 

− niewystarczające przekroje przewodów spawalniczych w stosunku do występujących prądów, 

− brak zacisków zapewniających należyte zetknięcie się ze sobą części przewodzących prąd, 

− niesprawna instalacja elektryczna narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. 

f) zagrożenie poparzeniem: 

− gorące powierzchnie obrabianego materiału, 

− gorące odpryski metalu, płomień acetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane itp. 

g) zagrożenie pożarem lub wybuchem: 

− wykonywanie prac spawalniczych w odległości mniejszej niż 5 m od materiałów łatwo palnych 

niebezpiecznych przy zetknięciu z ogniem, 

− przeprowadzenie kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub 

metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazów służącymi do spawania lub cięcia, 

− przechowywanie w spawalni materiałów łatwo palnych, 

− niezabezpieczenie miejsca, w którym powstające iskry i krople płynnego metalu mogą spowodować 
zapalenie materiałów palnych. 

Szkodliwe czynniki fizyczne: 
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− nieprawidłowe oświetlenie, 

− hałas ponad 85dB(A), 

− wibracje, 

− zapylenie, 

− promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe i widzialne). 

Szkodliwe czynniki chemiczne: 

− związki chemiczne (różne gazy, jak tlenki azotu, tlenek węgla a także inne gazy w zależności od 

rodzaju spawanego metalu). 

Czynniki psychofizyczne: 

− wymuszona pozycja ciała, warunki atmosferyczne. 

Roboty montażowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

-  upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; 

brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót 

związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

-  uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego 

przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robót  

a)Roboty montażowe prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane, na 

podstawie projektu montażu oraz planu bioz, przez pracowników zapoznanych z instrukcją 
organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 

b) Prowadzenie montażu z elementów wielowymiarowych jest zabronione: 

- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 

- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają 
wymaganego przepisami odrębnymi oświetlenia 

c)Przed podniesieniem elementu montażowego należy przewidzieć bezpieczny sposób: 

naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu, 

- uwolnienia elementu z haku zawiesia, 

d) Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu 

wbudowania. 

e)  W czasie odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować 
wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. 

f)  W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy: 

- stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, 

- podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu, 

- dokonać oględzin zewnętrznych elementu, stosować liny kierunkowe, 

- skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5 m. 

g) Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub 

wyrobów jest zabronione. 

h) Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej. 

 

Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i wyrobów. 

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy informacje 

o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na 

terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty 

niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta. 

Składowanie materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Podstawowymi elementami na w/w zadaniu są rury preizolowane. Ze względu na kształt i wielkość 
wymagają specjalnego zabezpieczenia przy składowaniu. Producent elementów preizolowanych 

określa sposób transportu i składowania rur. 
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Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i 

wytrzymałości tych materiałów. 

Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 

warstw. 

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
5 m - od stałego stanowiska pracy. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 

budowlanego jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 

dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego załadunku lub 

rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się 
kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić 
kabinę. 
 

Roboty przy maszynach i innych urządzeniach technicznych. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełnić wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 

terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń.  
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, 

udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno- ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub 

urządzeń. 
Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robót. 

Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: uszkodzonych zakończeń roboczych, 

pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu, rękojeści krótszych niż 0,15 m.  

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta. Wyniki 

kontroli powinny być odnotowane. 

  

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  

- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w 

układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
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pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 

zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z 

pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy 

oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 

odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 
6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach 

pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – 

nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz 

zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 

lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybka 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 

życia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- niewłaściwe polecenia przełożonych, 

- brak nadzoru, 

- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b)   niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
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- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

Przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- zastosowanie materiałów zastępczych, 

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

- niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 

środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 

tego zagrożenia. 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 

powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 

uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami.  

 



29 

 

 

 

Radom, kwiecień 2019r. 

 

 

 

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

Ja, niżej podpisana  

mgr inż. Lucyna Gradzik, nr upr. Wa-303/01 – projektant 

Ja, niżej podpisany  

mgr inż. Tomasz Dąbrowski, nr upr. PKD/0164/PWOS/11 – sprawdzający 

 

oświadczam, że: 

„Projekt budowlany, wykonawczy przebudowy osiedlowej sieci kanałowej wraz 

z przyłączami ciepłowniczymi do budynków  

przy ul. Powstańców Śląskich 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 w Radomiu.” 

 

Sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

............................................ 
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