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Opracowanie zawiera

Czesc¢ ogdina.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Wykonanie robot budowlanych.

Kontrola jakosci robét.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Odbioér robét budowlanych.

Rozliczenie robét budowlanych.

O Dokumenty odniesienia.
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1 - CZESC OGOLNA
a) nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:

Budowa przylacza cieptowniczego do budynku Szkoly Specjalnego Osrodka
Szkolno — Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15 oraz wigczenie
przylgcza do Zespotu Szkoét Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13
w Radomiu.

podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora i podpisana umowa,

— Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC”
S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

— Warunki RADPEC S.A. do projektowania przylaczy cieptowniczych do budynku
Szkoty Specjalnego  Osrodka  Szkolno -  Wychowawczego  przy ul.
Grzecznarowskiego 15 w Radomiu i Internatu Specjalnego Osrodka Szkolno -
Wychowawczego przy ul. Kolejowa 14 w Radomiu nr MT/3686/2019 z dnia
10.10.2019 r.

- Protokét z narady koordynacyjnej Gd.IV.6630.838.2019 z dnia 23 grudnia 2019r.
wraz z zatgcznikiem graficznym.

— Aktualna mapa zasadnicza.

— Inwentaryzacja wlasna w terenie.

~ Obowiazujgce normy i przepisy branzowe.

dokumentacja budowlana
Dla celéw wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaly

wykonane:
e Projekt budowlano-wykonawczy budowy przytacza cieptowniczego do budynku
Szkoly Specjalnego Os$rodka  Szkolno -  Wychowawczego  przy ul.

Grzecznarowskiego 15 oraz wiaczenie przytacza do Zespotu Szkot Plastycznych

przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu.

e Kosztorys inwestorski.

b) przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru w zakresie budowy przylgcza cieptowniczego. Roboty
budowlane, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie —czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

gléwnego przedmiotu zaméwienia: budowa przytgcza cieptowniczego do budynku

Szkoty Specjalnego Osérodka Szkolno — Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego

15 oraz wlaczenie przylagcza do  Zespolu  Szkdt  Plastycznych  przy

ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu.

c) wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robo6t tymczasowych.

Obowiazkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacii powykonawczej,
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporzadkowanie terenu objetego placem
budowy i przywrdcenie do stanu pierwotnego.

d) informacje o terenie budowy.

o organizacja robot budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;

Organizacja placu budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. Wykonawca ustala z
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkos¢ placu budowy, migjsce
magazynowania materiatéw budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpadow.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami wiedzy
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technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W terminie
przewidzianym umowg Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym protokotem teren
budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robdt przed
dostepem o0s6b niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujgcych si¢ na terenie
budowy materiatow przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca petni
role gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru koncowego
robot wynikajacych z przedmiotu zamdwienia.

e zabezpieczenie intereséw osdb trzecich;

Roboty budowlane nie mogg ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwoéci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, $rodkow tgcznosci,

dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
mogg stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracie, zakidcenia
elektryczne i promieniowanie, a takze nie moga powodowal zanieczyszczenia
powietrza, wody | gleby.

Wykonawca musi przestrzega¢ ogolnych warunkdéw w zakresie ochrony wiasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania
budowy istniejgcych instalacji i urzadzen w miejscu budowy.

e ochrona srodowiska; '

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczacymi ochrony $rodowiska, unikac
zanieczyszczenia srodowiska pylami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoscia
powstania pozaru.

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz dobr kultury wspdtczesne;.

e warunki bezpieczenstwa pracy;

Przy realizacji robot nalezy przestrzegaé przepiséw BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow do realizacji robét niebezpiecznych, wyposazy¢ w $rodki ochrony
indywidualnej, wydzieli¢ i oznakowaé miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na
terenie budowy. Kierownik Budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.), w oparciu o ,informacje
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzic lub zapewni¢ sporzgdzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
planem bioz”. Miejscem przechowywania ,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji
budowy powinno byé pomieszczenie Kierownika Budowy.

e ogrodzenie placu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie
placu budowy lub szkicéw plandw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania
jego akceptaciji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy,
utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania w czystosci drég publicznych
i ulic przy placu budowy.

e zabezpieczenie terenu budowy;
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic
i umiescié napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdét wykopdw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, fakie jak: zapory, swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapor
i znakdw, utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét dla ktdrych jest to
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nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Urzadzenia bezpieczefistwa ruchu powinny
byé widoczne w okresie od zmroku do éwitu z odlegtoéci co najmnigj 150 m przy
oswietleniu ich $wiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy robotach
prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢ wyposazony W ostrzegawczy sygnat
blyskowy barwy zottej. Dia urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio
barwy: biata, czerwong, zotta i czarng. Osoby wykonujgce czynnoéci zwigzane z
robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie
pomararniczowej [ub z6itej 1 wyposazone W elementy odblaskowe ulatwiajace
spostrzeganie przez kierujacych.

e) nazwy i kody:

Montaz sieci cieplnych kod CPV: 45231000-5

Roboty ziemne kod CPV: 45111200-0
f) okreslenia podstawowe:
Inwestor — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca zleceniodawea zadania.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do
kierowania robotami | wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
Wykonawca — uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujgca na zlecenie
Inwestora przedmiotowe zadanie.
inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez
Inwestora do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacjg zadania.

2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM,;

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane
o wlasciwosciach  uzytkowych umozliwiajgcych  prawidiowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienia wymagan podstawowych, okreslonych
w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budowniciwie. Moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych posiadajace stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacie Inspektora Nadzoru. Szczegdtowe
wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow podano w Projektach Budowlano —
Wykonawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materialy, elementy
budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji
robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreglonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlianych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych
do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych | certyfikatach zgodnosci.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére
nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny byé niezwiocznie usuniete z placu
budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach wyznaczonych. przez Wykonawce
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3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowoséci do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentow
potW|erdzaJacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagaja
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
odpowiedniej jakosci wykonania robot oraz bezpieczenstwa pracy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny
technicznie sprzet.

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wihasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu musi zapewniac prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacu projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczacych
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych.

Wykonawca musi usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu.

5- WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja pro;ektowq specyfikacja techniczng wykonama i odbioru robdt
budowlach, przepisami techniczno - budowtanyml normami, Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci ciep{owniczych w ,,RADPEC” S.A.
ISO/MTI01 z dnia 30.03.2016r, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacii projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

ST-WO — BUDOWA PRZYEACZA CIEPEOWNICZEGO UL, GRZECZNARCWSKIEGQ 15 W RADOMIU. 6




budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkgji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy
i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi
wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r:

Wykonawca sieci cieptowniczej zobowigzany jest do przestrzegania na kazdym

etapie prowadzenia prac n/w. zasad:

1)  Sieci cieptownicze nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Projektem Budowlano-Wykonawczym, na podstawie prawomocnej
Decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego | wydaniu pozwolenia na
budowe (o ile jest wymagana), przy uwzglednieniu warunkéw na
realizacje sieci ujetych w decyzjach i uzgodnieniach, oraz umowach z
wiaécicielami  terenéw, powstalych na etapie opracowywania
dokumentacji. W przypadku kontroli wszystkich spawow
potwierdzonych ,Protokdétem z badania spawdéw na sieci
cieptowniczej” - wykonanie proby hydraulicznej nie jest konieczne
Wpisy w Dzienniku Budowy $wiadczace o dochowaniu rygorow
czystosci wszystkich elementow przy ich skladowaniu i montazu a
w szczegdéinosci kazdorazowe, biezace i staranne zabezpieczenie
realizowanych odcinkéw przed dostaniem sig zanieczyszczen,
zwalniaja Wykonawce z wykonywania ptukania sieci. W przypadku
niedotrzymania powyzszych rygorow na Wykonawey cigzy obowigzek
dokonania ptukania sieci cieptowniczej.

b) przepisami Prawa Budowlanego,

c) warunkami niniejszych wytycznych odbioru sieci cieptowniczej w
RADPEC” S.A. i warunkami technologii wykonania sieci cieptownicze]
dla danego systemu rur preizolowanych.

1) Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest
spisac:

a) ,Protokét wprowadzenia na budowe”,

b) ,Protokét udostepnienia terenu na czas realizacji sieci
cieptowniczej”,

2) W trakcie realizacji zadania przy dopuszczeniu fakturowania czesciowego,
przed ziozeniem faktury, Wykonawca zobowigzany jest spisac z
Inspektorem Nadzoru dla realizowanej sieci ,Protokol zaawansowania
robot”,

3) Po przekazaniu placu budowy, na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

a) prowadzenie Dziennika Budowy,

b) organizacji i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z przepisami BHP.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic Iub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa |
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego (o ile
jest wymagany przepisami).

c) obstugi geodezyjnej na realizowanej sieci cieplownicze].

ST-WOQ — BUDOWA PRZYEACZA CIEPLOWNICZEGO UL, GRZECZNAROWSKIEGQO 15 W RADOMIU. 7




d)} opracowania dokumentacji powykonawcze] sieci cieplowniczej
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dtugosci, srednice i
rzedne posadowienia sieci, oraz wspotrzedne potozenia rurociggow |
elementow sieci w stosunku do statych obiektdéw w terenie, okreslone
na podstawie pomiarow odlegtosci oraz schemat montazowy z
oznaczeniem (numeracia) muf.

e) elementami sieci, ktérych potozenie musi by¢ doktadnie okreslone sa:
zmiany kierunku sieci, iuki kompensacyjne lub kompensatory, ztacza,
odgaltezienia, armatura, skrzyzowania z innymi sieciami i kablami,
podtgczenia systemu alarmowego. Wyniki pomiardw powinny byc
niezwlocznie przekazane Inspektorowi Nadzoru w celu uzyskania zgody
na zasypanie wykopu.

f) prowadzenia wszelkich dodatkowych uzgodnien z wiascicielami
terenow.

g) prowadzenia uzgodnien =z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia
technicznego terenu, na ktérym prowadzone sa prace.

5) Wszelkie odstepstwa od Projektu Budowlano - Wykonawczego i niniejszych
wytycznych na etapie realizacyjnym musza zostaé uzgodnione przez
Wykonawce z Inspektorem Nadzoru reprezentujgcym ,RADPEC” S.A. na
realizacji danego zadania.

6) Wykcnawca ma obowigzek pisemnego zgloszenia do Dziatu Technicznego
,RADPEC” S.A. prac zanikowych i ulegajacych zakryciu, na ktore
wymagane sg protokoly odbiorow, w terminie nie krétszym niz 3 dni przed
planowang pracg.

7) Pisemne zgtoszenie do odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Wykonawce moze by¢é dokonane, po sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru zgodnosci wykonania zleconego zadania i przekazaniu przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru inwentaryzacjii powykonawcze] i
dokumentacji powykonawcze;.

8) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci trasy wykonanego zadania w
stosunku do trasy zaprojektowanej, do obowiazkéw Wykonawcy bedzie
nalezafo przygotowanie wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
przez Inwestora decyzji na uzytkowanie.

9) W przypadku meodernizacji sieci kanatowych wytaczone odcinki sieci
zlikwidowa¢. Dopuszcza sie, w uzgodnieniu z L,RADPEC” S.A,
pozostawienie nieczynnych odcinkdéw po przemurowaniu kanatow i komor
oraz zaslepieniu pozostawionych rurociggéw. Komory nalezy dodatkowo
wypetnic kruszywem.

10) Whylaczone z ruchu odcinki sieci powinny byC zinwentaryzowane |
oznaczone jako ,hieczynne”

6 - OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA;
Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdét powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
peing kontrole robdt i jakosci materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet | zaopatrzenie. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi  Nadzoru Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje i odpowiadajg wymogom norm
okreslajgcym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem |

prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawea. 000000000000
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Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm
oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,RADPEC” S.A. ISO/MTI01 z dnia 30.03.2016r. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Kkopie raportow
z wynikami badan.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materialdéw. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg. W takim
przypadku koszt dodatkowych lub powtérnych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$s¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normag lub aprobatg
techniczna.

Produkty przemystowe musza posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych

badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie speiniajgce tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca realizacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda

dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczensiwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne,

dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania wykonawcy placu budowy,

— termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw
w robotach,

-~ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgltoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czeséciowych
i ostatecznych odbioroéw robdt,
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— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedstawione inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostale dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie

réwniez:

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspekiora nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;
Ogodlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw.

Obmiar robo6t okresla faktyczny =zakres robdt wykonywanych zgodnie
z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych w ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczaltowej nie wystepuje.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zgodnie z Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r

Odbioru koncowego realizowanej sieci cieptowniczej dokonuje Komisja
Odbicrowa ,RADPEC” S.A. po przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu prébnego
potwierdzonego ,Protokétem z ruchu probnego sieci cieplowniczej i uzyskaniu
pisemnego zgtoszenia o jej zrealizowaniu przez Wykonawce. Z odbioru koncowego
sporzadzany jest ,Protokél koncowego odbioru sieci cieptowniczej”

Pozytywny wynik odbioru koricowego konczy realizacje sieci cieptowniczej
i kwalifikuje sie¢ do uruchomienia i eksploatacji.
8.1 Warunki odbioru sieci preizolowanej z instalacjg alarmowag systemu

impulsowego.

Warunkiem odbioru sieci preizolowane] z instalacjg alarmowg systemu
impulsowego jest jednoczesne spetnienie nfw. warunkow:

1)  ciggtosé petli.

2) rezystancja izolacji - Rminz20MQ /1000m przewodu

3) rezystancja przewodu petli r=1,2Q/100m (+10%),
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8.2 Wykaz dokumentow wymaganych od Wykonawcy przy kohncowym odbiorze
sieci cieptowniczej
Warunkiem odbioru sieci cieptowniczej jest przekazanie przez Wykonawce nfw.
dokumentow:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

7
8)
9)

10)
11)

12)
13)

inwentaryzacja powykonawcza sieci cieplowniczej na podkladzie

geodezyjnym w skali 1:500 w 5 egz. wykonana przez uprawnionego

geodete,

wykonanego przez geodete schematu montazowego,

dokumentacja powykonawcza sieci cieplowniczej w 2 egz.

dokumenty producentow (dla rur, elementdéw preizolowanych sieci,

armatury, oraz innych elementdw zwigzanych 2z realizacjg sieci

cieptowniczej), takie jak:

a) deklaracja zgodnosci wykonanych elementéw preizolowanych (rury,
ksztaltki, armatura, zespdt zigcza) na zgodnosé z wymaganiami
aktualnych Polskich Norm, $wiadczace o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie zgodnie z certyfikatem zgodnosci, lub deklaracjg
zgodnosci, lub odpowiednia Aprobatg Technicznag,

b) swiadectwo odbioru oraz poswiadczenie badania jako$ciowego
stalowych rur przewodowych, nalezy dostarczy¢ certyfikat,

c) atesty,

d) swiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie,

e} DTR zastosowanych urzadzen i armatury.

Dziennik Budowy.

o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z

dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlanych, obowigzujgcymi przepisami i normami

»Protokét z badania spawow na sieci cieptowniczej”.

»Protokot odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci cieptowniczej”.

»Protokol badania szczelnosci muf termokurczliwych na sieci

cieptowniczej”.

»Protokot odbioru terenu po zrealizowaniu sieci cieptowniczej”.

»Protokét utylizacji odpadéw lub przekazania do utylizacji jednostce

uprawnionej do takiej dzialalnosci”.

»Protokot odbioru podsypkifzasypki sieci”.

.Protokét z ruchu prébnego sieci cieplowniczej”.

Ponadfo Wykonawca przekazuje:

- w przypadku wykonywania robo6t w obrebie pasa drogowego — Protokét odbioru
pasa drogowego przez Miejski Zarzad Drog i Komunikacji wraz z badaniem
laboratoryjnym zagegszczenia gruntu zasypki wykopu,

- w przypadku koniecznoéci dokonywania przektadek istniejgcego uzbrojenia w
trakcie realizacji zadania — Protokét odbioru wykonanych prac przez firmy,
ktdrych uzbrojenie byto przektadane.

9 -DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTAC.J| PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegotowe Specyfikacie Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng
czesc i nalezy je czyta¢ facznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
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i wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, w zgodzie z PN
i obowigzujgcymi przepisami.

Ustawy i rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pézn.
zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.1J.04.92.881).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
z 15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporzgdzenie Ministra iInfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

Wymagania techniczne COBRT! Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”,

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru weztdéw cieptowniczych 7,

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych
w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01

Roboty ziemne przy budowie sieci cieplnych preizolowanych
kod CPV: 45111200-0

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa przyfacza cieptowniczego do budynku Szkoty Specjalnego
Osrodka Szkolno — Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15
oraz wigczenie przytacza do Zespotu Szkot Plastycznych przy

ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

RADPEC S.A.
ul. Zelazna 7, 26-600 Radom

mgr inZz. Lucyna Gradzik
Opracowat: Uprawnienia ne do projektowania

bez ograniczed W specjainoici instalacyjnej
_ . w ukrs-be_ sigci, ips jNurzadze
mgr inz. Lucyna Gradzik wodoc i kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid,: Wa-303/01

Radom, styczen 2020 r.



Opracowanie zawiera

1. Czesc¢ ogdlna.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobhow budowlanych.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

4, Wymagania dotyczace srodkow transportu.

5. Wykonanie robot budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

8. Odbidr robét budowlanych.

9. Rozliczenie robét budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.
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1 - CZESC OGOLNA
a) nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

Budowa przyigcza cieptowniczego do budynku Szkoly Specjalnego Osrodka Szkolno
— Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15 oraz wigczenie przytgcza do
Zespotu Szkdt Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu.

b) przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem ninigjszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru w zakresie rob6t ziemnych przy budowie:

przylgcza cieptowniczego do budynku Szkoty Specjalnego Osrodka Szkolno —
Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15 oraz wigczenie przylgcza do
Zespotu Szkét Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu.

2 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH;

2.1. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materialy 1 urzadzenia zgodne
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacii.
Szczegbtowy wykaz materiatow ujety w dokumentacii.

Materialy podstawowe zastosowane do wykonania prac objetych dokumentacjg
projektows:

+ piasek na podsypke i zasypke,

» grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkfad na obsypanie,

« humus - ziemia urodzajna na rozplantowanie wokét wykonanego budynku.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE 2Z
ZLOZONA JAKOSCIA;

Warunki ogdine dotyczace sprzetu do robét budowlanych podano w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czeé¢ Ogélna.
Roboty ziemne, zwiazane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by recznie lub przy
uzyciu nastepujgcego, sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego:

+ koparka do wykonywania wykopow,
» spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczania

gruntu w obrebie budowy,

« koparko+tadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, spychania
i zwatowania

+ zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypdw fundamentowych
i nasypow

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;
Warunki ogdlne dotyczace sSrodkdw transportu podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych - Czeé¢ Ogolna.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem ninigjszej ST stosowac nastepujgce,
sprawne technicznie srodki transportu:
+ samochoéd dostawczy
« samochdd samowytadowczy o tadowno$ci powyzej 5 t

+ samochod skrzyniowy )
5 —~ WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH,;

5.1. Wymagania ogolne.
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Czgé¢ Ogodlna.
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5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem roboét Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:
+ obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do
prowadzenia robét ziemnych,
« elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na roboty ziemne
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Wykonywanie wykopow

Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacia Techniczng i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonac zgodnie z norma
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypdw nalezy:
+ zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym oraz opinig ZUD

i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istnigjacych i projektowanych

budynkow i budowli,

* wyznaczycC (przez uprawniong jednostke geodezyjng) trase sieci cieplnegj,

* przygotowaé¢ i oczyscic teren, na ktérym roboty ziemne bedg

wykonywane, urzadzenie przejazddw i drog dojazdowych,

« przygotowa¢ pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.
Roboty nalezy rozpoczat od sprawdzenia rzeczywistego zaglebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego przez wykonanie przekopdw Kontrolnych. W miejscach
kolizji i zblizen z uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. W przypadku zblizen do kabli energetycznych lub
telefonicznych na odlegto$¢ mniejszag niz 30 cm, nalezy kabel zabezpieczy¢ rurg
ochronng typu AROT PS o $rednicach 110 mm dla kabli NN i 160 mm dla kabli WN i
na dlugosci min. 3 mb.
Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1-0,2m
mniejsze] od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do glebokosci wiasciwej,
bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokosc
wykopu w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych
ciagdw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, aw razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacie.
Odchylenie odiegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczac +/-5cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu,
wg przekazanego Wykonawcy projektu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ iumieéci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w
miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot
wykopodw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzierh | w nocy zapor i znakow, utrzymane w
nalezytym stanie przez okres trwania robodt dla kiorych jest to nieodzowne ze
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wzgledow bezpieczenstwa. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ widoczne
w okresie od zmroku do $witu z odlegtosci co najmniej 150 m przy oswietleniu ich
$wiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie
drogowym powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat blyskowy barwy Z6ttej.
Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio barwy: biatg, czerwona,
zéttg i czarna. Osoby wykonujgce czynnoéci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zottej
i wyposazone w elementy odblaskowe utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,170 m nad terenem i
w odiegtosci nie mnigjszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy giebsze
niz_1,0 m zabezpieczyé szalunkami klatkowymi. Wykopy bez umocnien o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja
na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Jezeli wykop
osiggnie glebokosé wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejcie
(wejscie) do wykopu. Odlegltosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekraczac 20,0 m.

Przed zasypaniem rurociggdw nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dtugosci, srednice i rzgedne
posadowienia sieci, oraz wspotrzedne potozenia rurociggdw i elementow sieci w
stosunku do statych obiektow w terenie, okreslone na podstawie pomiardw odlegtosci
oraz schemat montazowy z oznaczeniem (numeracjg) muf. Elementami sieci, ktorych
potozenie musi by¢ dokiadnie okreslone sg. zmiany kierunku sieci, tuki
kompensacyjne lub kompensatory, ztagcza, odgatezienia, armatura, skrzyzowania z
innymi sieciami i kablami, podtgczenia systemu alarmowego.

Po wykonaniu catosci prac, a w szczegolnosci prac ziemnych teren nalezy
uporzadkowac, na tereny zielone nalezy nawiez¢ czarnoziem i posiaé trawe.

Teren po wykonaniu wszystkich prac nalezy przekaza¢ protokotem
wiascicielom.

5.4. Odspojenie i odkiad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polgczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byc¢ réwne
i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacii Projektowe;.
Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 1,0m od krawedzi klina odiamu.

5.5. Podioze

Dno wykopu wyprofilowaé do projektowanych rzednych podsypks piaskows,
niezawierajacy gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢
izolacje. Granulacja piasku winna wynosi¢ 0-4 mm.

5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypywanie rurociggu. Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jako$éci potgczen
iich szczelnosci oraz uzupetnieniu izolacji, nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwg
piasku i zagesci¢, a nastepnie zasypaC ziemig zistnigjgcego poziomu terenu.
W trakcie wykonywania zasypki, po zageszczeniu pierwsze] warstwy, nalezy nad -
Ip0;0lS
Zasypka w strefie rurociagu powinna spetiac nastepujgce wymagania:

« wielko$c¢ ziaren 0-4 mm,
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* czystosC: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilogci ziemi préchnicze;j,
gliny, grudek mutu oraz resztek roslinnych,

* ksztatt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktore
mogtyby uszkodzi¢ rurocigg lub ztacza,

* zaggszczenie: wymagane jest staranne i rownomierne Zzageszczenie. Materiat
zasypki pod drogami, ulicami, parkingami w sgsiedztwie budowli, itp. Powinien byé
zagegszczony do takiego poziomu, w ktérym bedzie miat taka nosnosé, jakg ma grunt
poza wykopem.

Wykopy nalezy zasypywaé warstwami: kazda warstwa powinna by¢ zageszczona
przed ulozeniem nastgpnej. Przy zaggszczaniu  mechanicznym  grubo$é
zageszczane] warstwy nie moze byé wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu
recznym nie wigksza niz 15 cm. Przestrzen wokot rurociagdw w strefie tarcia nalezy
wypetni€ zasypkg na wysoko$¢, co najmniej 10 cm nad rurociggi. Zasypywanie
nalezy wykonywaé¢ warstwami, warstwy te nalezy zageszczaé recznie. Zasypke
nalezy rozmieszczac¢ wokét rurociagow tak, aby zapewni¢, Zze rurociagi beda w peini
podparte, na catej ich dtugosci | wokét ich catego obwodu.

6 - KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH;

6.1. Wymagania ogdine.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Cze$é Ogolna.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztatty
i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej
oraz czy dokiadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikagji
Technicznej i normach BN-83/883&02, PN-68/B-06050, PN-8 1/B-1 0725.
Sprawdzeniu podiega:
- wykonanie wykopu i podtoza,
- Zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan umocnienia wykopéw iub nachylenia skarp wykopow pod katem
bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbednych zej$é do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
- wykonanie zasypu,
- Zageszczenie.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;
Ogolne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Czesé Ogodina.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;
Ogodlne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w Specyfikagji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czesé Ogoéina.

9 - DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 108, z pozn.
zm),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr75z 15.06.2002 r. poz. 690),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgce] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogblnych  przepisow bezpieczenstwa | higieny  pracy
(Dz.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.1 18.1263).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
Jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.201 1).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw  budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym {Dz.U.04.198.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.2004.249.2497).

Przepisy zwiazane:

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych
w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r,

PN-68/8-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania | badania przy odbiorze. _
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano Montazowych oraz obowigzujgce normy techniczne.
PN-86/B-0248 - Grunty  budowlane.  Okreslenia, symbole,  podziat
| opisy gruntow.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02

Montaz sieci cieplnych wg kodu CPV: 45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa przytacza cieptowniczego do budynku Szkoty Specjalnego
Osrodka Szkolno — Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15
oraz wiaczenie przyltacza do Zespotu Szkot Plastycznych przy

ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

RADPEC S.A.
ul. Zelazna 7, 26-600 Radom

Opracowat: mgr int. Lucyna Gradzik
Uprawnienia bud ,eldo £rojektowanh
inz i b niczeh w'specjalnodci instal
mgr inz. Lucyna Gradzik W g umd;‘g’""
wodoci i izacyjnych,

ciepinych, wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid.: Wa-303/01

Radom, styczen 2020 r.



Opracowanie zawiera

1. Czesé ogdlna.

2. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobow budowlanych,
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

5. Wykonanie robé6t budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

8. Odbidr robét budowlanych.

9. Rozliczenie robét budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.
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1 —CZESC OGOLNA

a) nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:

Budowa przytacza cieptowniczego do budynku Szkoty Specjalnego Osrodka Szkoino
— Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15 oraz wigczenie przytacza do
Zespotu Szkot Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu.

b) przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacii Techniczne] sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru w zakresie robét ziemnych przy budowie:

przytgcza cieplowniczego do budynku Szkoty Specjalnego Osrodka Szkolno —
Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15 oraz wigczenie przytgcza do
Zespotu Szkot Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13.

2 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH,;
2.1. Materialy
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy i urzagdzenia zgodne
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacii.
Szczegolowy wykaz materiatow ujety w dokumentacii.
Materialy podstawowe zastosowane do wykonania prac objetych dokumentacijg
projekiowa:

» Rury preizolowane
Kolana preizolowane
Trojniki preizolowane
Zespoty zigcz
Armatura i urzadzenia

2.2. Sktadowanie — zgodnie Instrukcja wykonania i odbioru producenta rur
preizolowanych ZPU Migdzyrzecz.

+ Rury stalowe preizolowane skladowac na prostej, ptaskiej powierzchni. Rury
zabezpieczy¢ przed ich osunigciem sie.

. Zaleca sie sktadowanie rur tak, aby nalepki znajdowaly sie po tej samej
stronie.

- Maksymalna wysokos$¢ stosu wynosi 200 cm.

- Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z transportem oraz
cieciem rur w temp. ponizej -15 st.C,

- Elementy preizolowane chroni¢ przed dtugotrwatym (kilkkanascie miesigcy)
bezpos$rednim dziataniem stofica, od wptywu temperatury i promieni
ultrafioletowych.

. Materialy do potaczen elementéw, armature i rurociggi stalowe nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par i gazow.

« Piynne sktadniki pianki poliuretanowej nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach  ogrzewanych o temperaturze powyzej +18°C |
nieprzekraczajacej +30°C

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZALOZONA JAKOSCIA;
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Warunki ogoine dotyczace sprzetu do robét budowlanych podano w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych - Czes¢ Ogolna.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem ninigjszej SST stosowacd
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
« elekironarzedzia
spawarka TIG
palniki acetylenowo - tlenowe wraz kompletami butli,
palnik propan-butan,
pompka nozna do préb szczelnosci muf,
Zzuraw samochodowy

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;
Warunki ogélne dotyczace $rodkéw transportu podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych - Czgs¢ Ogolna.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgce,
sprawne technicznie srodki transportu:

» samochéd dostawczy

« samochdd skrzyniowy do 5t

+ samochad diuzycowy lub samochdd z przyczepa diuzycowsg
Urzadzenia, armature i rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podioza, na ktorym sy przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zawiesia uzywane do przenoszenia rur
preizolowanych powinny by¢ wyposazone w pasy lub taémy o szerokosci min. 10 cm.
Do podwieszania preizolowanych rur nie wolno uzywac stalowych lin, sznuréw, itp.
powodujacych wgniecenia i rowki na powierzchni rur. Transport powinien by¢
wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci.

5 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
5.1. Wymagania ogolne.
Ogolne zasady wykonywania robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdét budowianych - Czeé¢ Ogoina.
5.2. Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem robot Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:
« obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét montazowych,
« elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz przytgczy

odpowiadajg zatozeniom projektowym.
5.3. Montaz sieci cieplnych preizolowanych
Montazu urzadzen nalezy dokonaé zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru
producenta rur preizolowanych.
W jednym wykopie prowadzone sg dwa rurociggi (zasilajgcy i powrotny), przy czym
zaleca sie ukladanie rurociggdw jeden obok drugiego. Rurociag zasilajgcy powinien
znajdowac sie z prawej strony (patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociagu
zasilajgcym). Warunek ten nie dotyczy odcinkéw o zmiennym kierunku zasilania.
W celu ewentuainego ominiecia istniejgcego niezainwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego, nalezy wykorzystaé tzw. elastyczny kat gigcia.
Polaczenia spawane.

Sieci cieplne nalezy taczyé przez spawanie spoinami klasy min. W3 (zalecana
jednak klasa W2). Brzegi rur stalowych powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby,
tluszczu i innych zanieczyszczen do metalicznego potysku. Brzegi rur stalowych
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powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby, tuszczu i innych zanieczyszczen do

metalicznego polysku. Krawedzie do spawania moga byc przygotowane przez

obrobke mechaniczng lub cigcia termiczne. Przy termicznym cieciu krawedzi zaleca
sie oszlifowanie krawedzi cigcia (ok. 0,5 mm). Spawanie rur przewodowych powinni
wykonywaé spawacze posiadajacy odpowiednie uprawnienia do spawania rur, np:

RIE, RITIG, RIT/E. Proces spawania nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogodlnie przyjetymi

zasadami metody spawania. Gotowe spoiny powinny by¢ oznaczone wyraznym

znakiem spawacza, umieszczonym obok spoiny. W czasie spawania pianka
poliuretanowa oraz rura osfonowa glementow preizolowanych musza by¢
zabezpieczone przed dziataniem palnika, np: za pomocg metalowych oston, mat

i sznuréw niepalnych, odpornych na wysokie temperatury.

Po ulozeniu rur w wykopie i wykonywaniu potgczen spawanych, wszystkie
spoiny rur ielementéw powinny by¢ poddane badaniom radiograficznym
przeprowadzonym zgodnie z PN-M-69770, a klasa wadliwo$ci spoin powinna byc¢
okreslona w oparciu o PN-M-69772 (dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie $rednim
wg PN-EN-25817). Do kontroli spoin rur i elementéw o grubosci 2 8 mm jako
rownowazne badaniom radiograficznym dopuszcza sie badania ultradzwigkowe
zgodnie z PN-M-70055 i okreslenie zgodnie z PN-M-69777 klasy wadliwosci spoin
(dopuszczalna klasa W3).

Zaleca sie wykonywanie spawania w ostonie argonu dla wszystkich srednic,
natomiast od $rednicy Dn 100 mm spawanie w ostonie argonu jest bezwzglednie
wymagane.
lzolacja polaczen.

lzolowanie potaczen spawanych powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami
zastosowanej technologii rur preizolowanych, przez osoby posiadajgce uprawnienia
producenta lub ekipe specjalistyczna producenta rur. Sprawdzi¢, czy pianka na
koncach rur preizolowanych jest sucha. Powierzchnie rur przewodowych oczysci¢
z zanieczyszczen mechanicznych (piasek, btoto) i w razie koniecznosci wysuszyc.
Powierzchnie rur ostonowych z tworzywa sztucznego powinny by¢ aktywowane
plomieniem gazowym (propanowym), aby usungé z nich warstwe utleniong i
odttuscic. Wykonanie izolacji potaczenia spawanego powinno by¢ wykonane scisle
wediug wytycznych montazowych producenta technologii rur preizolowanych i
producenta zespotu zigcza. Robot izolacyjnych nie wolno wykonywac w temperaturze
otoczenia nizszej niz +5°C i w czasie opaddw atmosferycznych. W przypadku
wystepowania okresowych opadow, miejsca potgczen spawanych przed izolacjg
nalezy zabezpieczy¢ tak, aby pianka nie ulegta zawilgoceniu.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci
cieptowniczych w ,RADPEC" S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. izolowanie
termiczne potgczen mufowanych winno by¢ wykonywane z uwzglednieniem n/w.
wymogow:

e izolowanie termiczne polaczen wykona¢ piankg PU wykonywang poprzez
zalewanie (w uzgodnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie sztywnych
tubek PU).

e dla rur przewodowych = 200mm pianowanie nalezy wykonaé przy uzyciu
mobilnego agregatem pianotwoérczego,

e dia srednic ponizej 200mm dopuszcza sig tylko zestawy do pianowania
dedykowane do stosowanych technologii i srednic.

System instalacji alarmowej impulsowej.

System sygnalizacji awarii nalezy zamontowaé zgodnie ze schematem alarmu
zatgczonym do niniejszego opracowania, wytycznymi producenta rur preizolowanych
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oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w
+RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

Zaprojektowana sie¢ cieplna systemu Miedzyrzecz wyposazona bedzie i
dostarczona wraz z systemem alarmowym impulsowym.

System alarmowy stanowig dwa nieizolowane przewody miedzianego
przekroju 1,5 mm?, umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej réwnolegle do rury
przewodowej, przesuniete o kat 120° w pozycji godz. za 10 min 2h, w odlegtosci
okoto 15 mm od rury stalowe;.

Jeden z drutow — sygnalizacyjny, ma czystg, naga powierzchnie a drugi —
alarmowy, ocynkowang. Oba druty muszg mie¢ te same parametry.

Potaczenia przewodow alarmowych w mufach wykonaé écisle wediug
instrukcji producenta rur. Warunkiem skutecznego dziatania systemu sygnalizacji
alarmowej jest prawidtowe potgczenie wszystkich wspdélpracujacych ze sobg
elementow. Dlatego nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é przy prowadzeniu prac
zwigzanych z montazem rurociagu preizolowanego, aby nie uszkodzié przewodow
sygnalizacji alarmowej zamontowanych w elementach preizolowanych.

System alarmowy umozliwia biezgcg kontrole jakosci montazu oraz stanu
izolacji termicznej w okresie budowy sieci cieplnej oraz lokalizacje awarii w okresie
eksploatacii.

System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie sieci cieplnej pozwala w
odpowiednim czasie okre$li¢ sposéb i zakres naprawy. taczenie przewodow
sygnalizacji alarmowej nalezy prowadzi¢ réwnolegle z mufowaniem, aby uniknaé
ewentualnych uszkodzen wykonanych pofgczen. W czasie budowy sieci nalezy
dokona¢ pomiaru wilgotnosci izolacji.

Druty miedziane nalezy umiesci¢é na podtrzymkach dystansowych,
przymocowanych uprzednio do rury stalowej za pomocg tasémy papierowe;.

Przewody instalacji alarmowej, wyprowadzone z kaptura termokurczliwego
tzw. (End-Cap) do puszek przytgczeniowych, nalezy zaizolowaé przy uzyciu koszulek
termokurczliwych. Miejsca wyprowadzen przewodow na catej ich dtugoéci utozenia
pod End-Cap musza by¢ dodatkowo zaizolowane tasma mastykows uniemozliwiajac
tym przedostanie sig¢ wilgoci pod End-Cap. W pomieszczeniach wilgotnych (np.
komory cieplne) przewody alarmowe moga by¢ wyprowadzone z pod End-Cap na
plaszcz ostonowy i poftgczone w kostce kablowej. Do kostki nalezy rowniez
doprowadzi¢ przewod uziemiajgcy z rurg stalowa (decyzja zastrzezona dla stuzb
technicznych ,RADPEC” S .A)).

Wyprowadzenie przewodow bezposrednio poprzez plaszcz ostonowy lub mufe
do naziemnych punktdw pomiarowych (skrzynka, stupek) winno byé wykonane
wytgcznie dedykowanymi przewodami koncentrycznymi o impedancji Zo2125Q.
Usytuowanie punktow pomiarowych nalezy uzgodnié ze stuzbami technicznymi
LRADPEC” S.A. i wtascicielem terenu

Przed zamontowaniem sprawdzi¢ rezystancje izolacji pojedynczego elementu,
ktora musi spetni¢ warunek R>200 MQ.

Po podtgczeniu kolejnego elementu, sprawdzié dla wykonanego odcinka:

- rezystancje izolacji, ktéra powinna wynosié¢ R>200 MQ

- ciagtos¢ i rezystancje przewodu petli ktdra powinna  wynosié

r=1,20/100m(+10%)

Alarm wykona¢ zgodnie ze schematem alarmu, zamkniecia petli pomiarowych
wykonac przy uzyciu puszek przytaczeniowych (pojedynczych iub podwojnych) i kabli
KE-001.
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Bezwzglednie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montazu sieci
cieptowniczej i systemu alarmowego. Przy montazu przestrzegac $cisle zalecen,
instrukgji oraz Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w  RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. Przed zasypywaniem sieci cieplnej
nalezy zleci¢ kontrole i wykonanie protokotu pomiarowego.

Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacjg alarmowg systemu
impulsowego jest jednoczesne spefnienie nfw. warunkow:

- ciggtosc petli,

- rezystancja izolacji - Rminz20MQ /1000m przewodu,

- rezystancja przewodu petli r=1,20/100m (£10%).

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru
sieci cieplowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
przeizolowanych wydanymi przez COBRT! INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4. Ze
szczegdlng starannoscia nalezy stosowa¢ sie do Instrukcii spawania rur
przewodowych sieci cieptowniczej z rur i elementow preizolowanych”.

6 - KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH;
6.1. Wymagania ogéine.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Specyfikacji Technicznej YWykonania
i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ Ogodina.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiadac wymaganiom Projektu
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robaét.

6.3. Kontrola jakosci robét.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci
cieptowniczych w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r:

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogolne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Cze$¢ QOgodlna.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czg$¢ Ogodlna

9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH,;

Zasady rozliczen rob6t budowlanych oraz robot tymczasowych i prac towarzyszacych
reguluje umowa zawarta pomigdzy VWykonawcg a Zamawiajgcym.
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10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z
pbdzn. zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.nr 75z 15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w  sprawie ogéinych przepisow bezpieczenstwa i higieny  pracy
(Dz.U.03.169.1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sSprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spemiac notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w Sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.2004.249,2497).

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 4 Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych”,
Ze szczegolna starannoscig nalezy stosowac sie do ,Instrukcji spawania rur
przewodowych sieci cieptowniczej z rur i elementéw preizolowanych”.
Wymagania techniczne COBRT! Instal Zeszyt 6  Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”,

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r

Przepisy zwigzane:

PN-EN 253 - Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza osfonowego z polietylenu.
PN-EN 448 - Ksztattki i zespoty z rury stalowej przewodowej,
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PN-EN 488

PN-EN 489

PN-EN 14419

PN-B-0242

PN-64/B-1040

PN-B-10405

PN-92/M-34031

izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego.
Zespot armatury do stalowych rur przewodowych z

izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu.

Zespot ztgeza stalowych rur przewodowych z
izolacja cieplna z poliuretanu i ptaszczem osfonowym z
polietylenu.

- Sieci cieptownicze — System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. System kontrofi i
sygnalizacji zagrozen stanéw awaryjnych.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplha
przewodow, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania przy odbiorze

Urzadzenia centralnego ogrzewania w

budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogdlne wymagania
i badania. '
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