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Uzgodnienia i dokumenty

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

Kopia uprawnien projektanta oraz sprawdzajgcego oraz kopia zaswiadczen o aktualnym
wpisie na liste cztonkéw Samorzgdu Zawodowego.

Warunki RADPEC S.A. do projektowania przytgczy cieptowniczych do budynku Szkoty
Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15 w
Radomiu i Internatu Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego przy ul. Kolejowa 14
w Radomiu nr MT/3686/2019 z dnia 10.10.2019 r.

Decyzja MZDiK Prezydenta Miasta Radomia DZ.1V.4002.1267.2019MS z dnia 06.12.2019r.
na lokalizacje przytacza cieptowniczego w pasie drogowym ulicy Aleja Jézefa
Grzecznarowskiego i ul. Slgskiej w Radomiu.

Uzgodnienie MZDiK na zblizenie do drzew i krzewow nr pisma DC.I1.0512.223.2019.AK
z dnia 24.12.2019r.

Oswiadczenie Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego przy
ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu.

Protokét z narady koordynacyjnej Gd.IV.6630.838.2019 z dnia 23 grudnia 2019r. wraz
z zatgcznikiem graficznym.

Orientacja.

Mapa wiasnosciowa.

Rysunki

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu.

Rys. nr 2 - Schemat montazowy.

Rys. nr 3 - Profil przytgcza.

Rys. nr 4 - Schemat instalacji alarmowe;j.

Rys. nr5 - Zawory odcinajgce preizolowane

Rys. nr6 - Wymiary wykopu dla rur preizolowanych

Rys. nr7 - Strefy kompensacyjne dla rur preizolowanych
Rys. nr 8 - Zabezpieczenie kabli energetycznych

Rys. nr9 - Przejscie rur przez przegrode budowlang
Rys. nr10 - Ptozy dystansowe w rurach ostonowych

Rys. nr 11 - Zawory odcinajgce z odpowietrzeniem

Rys. nr 12 - Odciecie przytacza WP 2
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, wykonawczego budowy przytgcza cieptowniczego do budynku
Internatu Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego przy ul. Kolejowa 14 w Radomiu.

Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora i podpisana umowa;

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

- Warunki RADPEC S.A. do projektowania przytgczy cieptowniczych do budynku Szkoty
Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15 w
Radomiu i Internatu Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego przy ul. Kolejowa 14
w Radomiu nr MT/3686/2019 z dnia 10.10.2019 r.

- Decyzja MZDIiK Prezydenta Miasta Radomia DZ.1V.4002.1267.2019MS z dnia 06.12.2019r.
na lokalizacie przytacza cieptowniczego w pasie drogowym ulicy Aleja Jbzefa
Grzecznarowskiego i ul. Slgskiej w Radomiu.

- Uzgodnienie MZDIK na zblizenie do drzew i krzewéw nr pisma DC.I1.0512.223.2019.AK
z dnia 24.12.2019r.

- Protokét z narady koordynacyjnej Gd.IV.6630.838.2019 z dnia 23 grudnia 2019r. wraz
z zatgcznikiem graficznym.

- Aktualna mapa zasadnicza.

- Inwentaryzacja wtasna w terenie.

- Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

1. Przedmiot inwestycji.

Projekt obejmuje budowe przytagcza cieptowniczego do budynku Internatu Specjalnego
Osrodka Szkolno — Wychowawczego przy ul. Kolejowa 14 w Radomiu.

Przytacze cieplne przebiega przez dziatki nr ewid. 214/5, 292, 293/13, 293/15, 293/4, 9/2
obreb 0120, ark. 123, potozone w Radomiu.

Projekt wykonano w technologii ZPU Miedzyrzecz z izolacjg PLUS z impulsowym
systemem instalacji alarmowe;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren i utwardzony i nieutwardzony: droga asfaltowa, z ptyt betonowych i trylinki, chodnik,
Sciezka rowerowa, trawnik.

3. Projektowane przytacze cieptownicze.

= Przytgcze zaprojektowano w sposéb wykorzystujgcy zjawisko samokompensaciji, eliminujgc
budowe punktow statych i kompensatoréw mieszkowych. Zmiany zagtebienia osi
rurociggébw wzgledem istniejgcego i projektowanego terenu nalezy uzgadnia¢ z
projektantem.

= Srednice przyjeto zgodnie z warunkami RADPEC S.A. Parametry pracy sieci
cieptowniczych wynosza t,=130°C, t,=75°C.

= Dilugosc¢ catkowita projektowanego przytacza cieptowniczego wynosi L=274,50 m.

= Wtym 2xDn100/225 - L=193,00m, 2xDn80/200 - L=81,50m.

= Przytgcze nalezy witgczyé do istniejgcej sieci preizolowanej 2xDn200/315 za pomoca
tréjnika preizolowanego zgodnie ze schematem montazowym.

= Na odcinku od z2 do z3 nalezy zdemontowac istniejgce przytgcze cieptownicze
2xDn50/125 wraz z rurg ostonowg stalowg pod ulicg Slagska. KoAce rur zaslepié.

= Na istniejgcej sieci 2xDn200/315 przed trojnikiem zamontowaé zawory odcinajgce Dn200 z
odpowietrzeniem. Zawory zamontowac¢ w studni z kregéw betonowych Dn 1500 z wtazem
typu ciezkiego Dn 600 — zgodnie ze schematem montazowym. Zawér odpowietrzajgcy
zlokalizowac od strony komory NS-2 (ZNTK). 3
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= Na przytgczu 2xDn100/225 zamontowa¢ zawory odcinajgce Dn 100. Zawory zamontowac
w studni z kregéw betonowych Dn 1200 z witazem typu cigzkiego Dn 600 — zgodnie ze
schematem montazowym. W studni ustawi¢ zawory pod takim katem, aby mozna byto
zatozy¢ klucz od strony wtazu.

= Na przytaczu 2xDn80/200 zamontowac zawory odcinajgce Dn 80. Zawory zamontowaé w
studni z kregdw betonowych Dn 1200 z witazem typu ciezkiego Dn 600 — zgodnie ze
schematem montazowym. W studni ustawi¢ zawory pod takim katem, aby mozna byto
zatozy¢ klucz od strony wtazu.

= Zawory kulowe stosowacé z kulg ze stali nierdzewnej polerowana.

= Przejécie przez jezdnig ul. Slgskiej wykonaé metodg rozkopu, zastosowaé rury ostonowe
stalowe Dn 300.

= Po wprowadzeniu przytacza do pomieszczenia wezta cieplnego w budynku Internatu przy
ul. Kolejowej 14 nalezy zamontowaé zawory odcinajgce i spinke.

= Teren odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

= W budynku zamontowac puszki instalacji alarmowej zgodnie ze schematem alarmu.

= PrzejScia przez Sciane budynku wykonac jako przejscie szczelne, zastosowa¢ gumowe
pierscienie uszczelniajgce. Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncéwkami
termokurczliwymi.

= Sciany kanatéw cieptowniczych kolidujgcych lub demontowanych w  trakcie robét
przemurowac, odcigé i zaslepic rury.

Odpowietrzenie.
Odpowietrzenie przytagcza odbywac sie bedzie poprzez sie¢ cieplna.

Odwodnienie.
Odwodnienie przytgcza odbywac sie bedzie w wezle cieplnym poprzez spinke — przewody
sprowadzi¢ nad posadzke wezta.

Odciecia istniejacych sieci.

Na schemacie montazowym (Rys nr 2) zaznaczono miejsca, w ktérych nalezy trwale
odcig¢ od zewnatrz sieci kanatowe NP. Kanaty przemurowag, rurociagi zaslepic.

Ponadto nalezy trwale odcig¢ i zaslepi¢ przytacze preizolowane WP 2xDn100/200
zasilajgce wezet w budynku przy ul. Kolejowej 22. Przytacze odcig¢ na tréjniku preizolowanym
na dziatce nr 295/4 w miejscu wskazanym na mapie - Rys nr 12. Na rure Dn100/200
zastosowac nasuwki koncowe, na rure Dn200/315 zastosowa¢ mufy zgrzewane elektrycznie.

Demontaz

Wykonawca przekaze na magazyn RADPEC S.A. zdemontowane rurociagi
preizolowane, pozostate materialy z demontazu zagospodaruje we witasnym zakresie i na
wiasny koszt. Materialty wymagajgce utylizacji nalezy usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, protokot utylizacji odpadéw zatgczy¢ do dokumentow odbiorowych.

Posadowienie przytacza.

Przytagcze cieplne uktadane bedzie zgodnie z profilem na gtebokosci umozliwiajgcej
ominiecie istniejacego uzbrojenia podziemnego z zapewnieniem minimalnego przykrycia ziemia
i unikniecia montazu dodatkowych odwodnienn i odpowietrzen. Rurociggi uktadane beda
powyzej maksymalnego poziomu wody gruntowej.

Skrzyzowania przylacza cieptowniczego z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 nie stwierdzono
kolizji podziemnych wymagajgcych przebudowy. Wszystkie rozpoznane skrzyzowania
projektowanych przytgczy cieplnych preizolowanych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
przedstawiono na profilach podtuznych trasy przytaczy.

UWAGA! W przypadku wystapienia w trakcie realizacji koniecznosci drobnych korekt
trasy przytaczy cieplnych w pionie lub poziomie nalezy zastosowac¢ ukosowanie 4
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(max. 3°) na pofaczeniach spawanych lub zastosowaé tzw. elastyczne giecie rur w
wykopie.

UWAGA! Nie nalezy jednak wykluczy¢ istnienia uzbrojenia podziemnego nie
zainwentaryzowanego. O kazdym odkryciu takiego uzbrojenia nalezy powiadomic¢ nadzor
techniczny oraz zabezpieczyé¢ na czas budowy i dalszej eksploatacji.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych powiadomi¢ instytucje, ktérych sieci uzbrojenia
terenu krzyzuja sie lub zblizone sg do przytaczy cieptowniczych.

Przytacze wykona¢ zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej.

4. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia zabudowy przytaczy: 274,50 m?.

5. Ochrona terenu.
Obowigzuje ochrona drzew i krzewdw. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw goérniczych i nie dotycza
jej zwigzane 1z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z przepiséw odrebnych.

7. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska.
Projektowana sie¢ cieplna nie stwarza zagrozen dla srodowiska.

8. Inne dane.
Geotechniczne warunki posadowienia przytaczy.

Projektowane przytacze cieplne uktadane bedzie w warunkach gruntowych prostych,
w warstwie gruntu jednorodnego genetycznie i litologicznie, zalegajgcego poziomo, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia przytgczy. Srednia gtebokosé
wykopdéw do 1,2 m, nasypy budowlane do 3,0 m. Budowe przytgcza zaliczmy do pierwszej
kategorii geotechniczne;.

Wytyczne wykonania przytacza cieptowniczego preizolowanego.

Przytacze cieptownicze projekiuje sie z rur preizolowanych w technologii ZPU
Miedzyrzecz zizolacjg PLUS. Rurociggi preizolowane i ksztattki ZPU Miedzyrzecz
przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie bez stosowania kanatéw, stanowig
konstrukcje zespolong sktadajgca sie z atestowanej rury stalowej przewodowej, umieszczonej w
rurze ostonowej z polietylenu (PEHD) oraz izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowe;j
(PUR).

Rurociggi te przystosowane sg do pracy: cisnienie robocze 1,6 MPa, max. temp. pracy
czynnika grzewczego 145°C.

Dopuszcza sie stosowanie rur stalowych przewodowych ze szwem i rowniez bez szwu.
Rura ze szwem wykonana ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5, ze stali
P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10217-1. Rura bez szwu wykonana ze stali P235GH wg PN-
EN 10216-2, ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1.

Przytgcza cieptownicze nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
i wytycznymi producenta rur preizolowanych ZPU Miedzyrzecz.

W jednym wykopie prowadzone sg dwa rurociggi (zasilajgcy i powrotny), przy czym
zaleca sie uktadanie rurociggéw jeden obok drugiego. Rurociagg zasilajgcy powinien znajdowac
sie z prawej strony (patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociggu zasilajgcym). Warunek
ten nie dotyczy odcinkéw o zmiennym kierunku zasilania.

Roboty nalezy rozpoczg¢ od sprawdzenia rzeczywistego zagtebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego przez wykonanie przekopéw kontrolnych. W miejscach kolizji S
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i zblizen z uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

Projektowane przytgcza cieptownicze uktada¢ w wykopie jak na zatgczonym rysunku.
Rurociag preizolowany nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm, przykrycie
piaskiem do wysokos$ci ok. 10 cm ponad rury, nastepnie zasypanie gruntem rodzimym. Nadmiar
ziemi z wykopu wywies¢. Dno wykopu wyprofilowaé do projektowanych rzednych podsypka
piaskowa, niezawierajgcg gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotow mogacych uszkodzic¢
izolacje. Granulacja piasku winna wynosi¢ 0-4 mm. Obie rury uktada¢ na jednakowym poziomie.
Nalezy zachowa¢ wskazane na rysunku odlegtosci miedzy rurami i scianami wykopu dla
zapewnienia dostepu dla wykonania spawéw i montazu muf. W miejscach potaczen spawanych
wykop powinien by¢ odpowiednio gtebszy, w celu mozliwosci prawidtowego wykonania ztgcza.
Odstep pomiedzy rurociggami zasilajagcym i powrotnym powinien wynosié, co najmniej 15 cm.

W projekcie zastosowano naturalng kompensacje wydtuzen przy wykorzystaniu
zataman. Na zatamaniach zastosowa¢ maty kompensacyjne zgodnie z wymaganiami
producenta rur preizolowanych.

Zaleca sie spawanie elekiryczne w ostonie gazdéw ostonowych. Rurociggi i elementy
0 grubosciach $cianek:

- g <4 mm dopuszcza sie spawanie acetylenowo-tlenowe,
- g =4 mm nalezy spawac elektrycznie, pétautomatem w ostonie gazéw ostonowych.
Kazde ztgcze musi by¢ znakowane i by¢ identyfikowalne ze spawaczem.

Siec¢ cieplng jak rowniez wszystkie odgatezienia nalezy tgczy¢ przez spawanie spoinami
klasy min. W3 (zalecana jednak klasa WZ2). Brzegi rur stalowych powinny by¢ oczyszczone
zrdzy, farby, tluszczu i innych zanieczyszczen do metalicznego potysku. Krawedzie do
spawania mogg by¢ przygotowane przez obrobke mechaniczng lub ciecia termiczne. Przy
termicznym cieciu krawedzi zaleca sie oszlifowanie krawedzi ciecia (ok. 0,5 mm). Spawanie rur
przewodowych powinni wykonywac¢ spawacze posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do
spawania rur. Proces spawania nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogoélnie przyjetymi zasadami
metody spawania. Gotowe spoiny powinny by¢é oznaczone wyraznym znakiem spawacza,
umieszczonym obok spoiny. W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura ostonowa
elementéw preizolowanych musza by¢ zabezpieczone przed dziataniem palnika, np: za pomocg
metalowych oston, mat i sznuréw niepalnych, odpornych na wysokie temperatury.

Po utozeniu rur w wykopie i wykonywaniu potgczen spawanych, wszystkie spoiny rur
i elementow powinny by¢ poddane badaniom radiograficznym przeprowadzonym zgodnie z PN-
M-69770, a klasa wadliwosci spoin powinna by¢ okreslona w oparciu o PN-M-69772
(dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie srednim wg PN-EN-25817). Do kontroli spoin rur
i elementow o grubosci 2 8 mm jako rownowazne badaniom radiograficznym dopuszcza sie
badania ultradZzwiekowe zgodnie z PN-M-70055 i okreslenie zgodnie z PN-M-69777 klasy
wadliwosci spoin (dopuszczalna klasa W3).

Izolowanie pofgczen spawanych powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami
zastosowanej technologii rur preizolowanych, przez osoby posiadajgce uprawnienia producenta
lub ekipe specjalistyczng producenta rur. Sprawdzi¢, czy pianka na koncach rur preizolowanych
jest sucha. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia, pianke nalezy usungc¢, przez jej wyciecie.
Powierzchnie rur przewodowych oczysci¢ z zanieczyszczen mechanicznych (piasek, btoto) i w
razie koniecznosci wysuszy¢. Powierzchnie rur ostonowych z tworzywa sztucznego powinny
by¢ aktywowane ptomieniem gazowym (propanowym), aby usung¢ z nich warstwe utleniong i
odttusci¢. Wykonanie izolacji potgczenia spawanego powinno by¢ wykonane Scisle wedtug
wytycznych montazowych producenta technologii rur preizolowanych i producenta zespotu
ztgcza. Robét izolacyjnych nie wolno wykonywaé w temperaturze otoczenia nizszej niz +5°C i w
czasie opadow atmosferycznych. W przypadku wystepowania okresowych opaddw, miejsca
potgczen spawanych przed izolacjg nalezy zabezpieczy¢ tak, aby pianka nie ulegta
zawilgoceniu.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru przytaczy cieptowniczych w
,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. izolowanie termiczne potgczen mufowanych
winno by¢ wykonywane z uwzglednieniem n/w. wymogéw: 6
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* izolowanie termiczne potgczen wykona¢ piankg PU wykonywang poprzez zalewanie (w
uzgodnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie sztywnych tubek PU).

» dla rur przewodowych = 200mm pianowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu mobilnego
agregatem pianotworczego,

» dla srednic ponizej 200mm dopuszcza sie tylko zestawy do pianowania dedykowane do
stosowanych technologii i Srednic.

Po wykonaniu ztgcza nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg 100% ztgcz mufowych za
pomocag powietrza o cisnieniu min. 0,2 bar. Krawedzie mufy zwilzy¢ ptynem o matym napieciu
powierzchniowym. Przy prébie trwajgcej minimum 2 minuty, wokét krawedzi nie mogag pojawic
sie pecherze powietrza (potwierdzi¢ protokotem).

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakos$ci potaczen i ich szczelnosci oraz uzupetnieniu
izolacji, nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i zagesci¢, a nastepnie zasypa¢ ziemig
z istniejgcego poziomu terenu. W trakcie wykonywania zasypki, po zageszczeniu pierwszej,
nalezy nad rurociggami na catej ich dtugosci, roztozy¢ kolorowg tasme ostrzegawcza.

Zasypka w strefie rurociggu powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
> wielkos¢ ziaren 0-4mm,

» czystos¢: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi prdéchniczej, gliny, grudek
mutu oraz resztek roslinnych,

> ksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby uszkodzic¢
rurociag lub ztgcza,

» zageszczenie: wymagane jest staranne i rownomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod
drogami, ulicami, parkingami w sgsiedztwie budowli, itp. Powinien by¢ zageszczony do
takiego poziomu, w ktérym bedzie miat takg nosnosc, jaka ma grunt poza wykopem.

Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
utozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubo$¢ zageszczanej warstwy nie
moze by¢ wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wieksza niz 15 cm. Przestrzen
WOoKOt rurociggow w strefie tarcia nalezy wypetni¢ zasypka na wysokos¢, co najmniej 10 cm nad
rurociggi. Zasypywanie nalezy wykonywac¢ warstwami, warstwy te nalezy zageszczac recznie.
Zasypke nalezy rozmieszcza¢ wokot rurociggdw tak, aby zapewni¢, ze rurociagi bedg w petni
podparte, na catej ich dtugosci i wokot ich catego obwodu.

System instalacji alarmowej impulsowe;.

System sygnalizacji awarii nalezy zamontowac¢ zgodnie ze schematem alarmu
zatgczonym do niniejszego opracowania, wytycznymi producenta rur preizolowanych oraz
Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

Zaprojektowane przytgcza systemu Miedzyrzecz wyposazone bedzie i dostarczone wraz
z systemem alarmowym impulsowym.

System alarmowy stanowig dwa nieizolowane przewody miedzianego przekroju
1,5 mm?2, umieszczone wewnagtrz pianki poliuretanowej réwnolegle do rury przewodowej,
przesuniete o kat 120° w pozycji godz. za 10 min 2h, w odlegtosci okoto 15 mm od rury
stalowej.

Jeden z drutdbw — sygnalizacyjny, ma czystg, naga powierzchnie a drugi — alarmowy,
ocynkowang. Oba druty muszg mie¢ te same parametry.

Potagczenia przewodow alarmowych w mufach wykonaé¢ $cisle wedtug instrukcji
producenta rur. Warunkiem skutecznego dziatania systemu sygnalizacji alarmowej jest
prawidiowe potgczenie wszystkich wspétpracujgcych ze sobg elementéow. Dlatego nalezy
zachowac szczegdblng ostroznosc¢ przy prowadzeniu prac zwigzanych z montazem rurociggu
preizolowanego, aby nie uszkodzi¢ przewoddw sygnalizacji alarmowej zamontowanych
w elementach preizolowanych.

System alarmowy umozliwia biezgcg kontrole jakosci montazu oraz stanu izolaciji
termicznej w okresie budowy oraz lokalizacje awarii w okresie eksploatacji.

System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie i pozwala w odpowiednim czasie
okresli¢ spos6b i zakres naprawy. tgczenie przewoddw sygnalizacji alarmowej nalezy 7
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prowadzi¢ rownolegle z mufowaniem, aby unikngé ewentualnych uszkodzeh wykonanych
potaczen. W czasie budowy nalezy dokona¢ pomiaru wilgotnosci izolaciji.

Druty miedziane nalezy umiesci¢ na podtrzymkach dystansowych, przymocowanych
uprzednio do rury stalowej za pomoca tasmy papierowe;.

Przewody instalacji alarmowej, wyprowadzone z kaptura termokurczliwego tzw. (End-
Cap) do puszek przytgczeniowych, nalezy zaizolowaé przy uzyciu koszulek termokurczliwych.
Miejsca wyprowadzen przewoddw na catej ich dtugosci utozenia pod End-Cap muszg byé
dodatkowo zaizolowane tasmg mastykowg uniemozliwiajac tym przedostanie sie wilgoci pod
End-Cap. W pomieszczeniach wilgotnych (np. komory cieplne) przewody alarmowe mogg by¢
wyprowadzone z pod End-Cap na ptaszcz ostonowy i potagczone w kostce kablowej. Do kostki
nalezy rowniez doprowadzi¢ przewdd uziemiajacy z rurg stalowg (decyzja zastrzezona dla stuzb
technicznych ,RADPEC” S.A.).

Wyprowadzenie przewodow bezposrednio poprzez ptaszcz ostonowy lub mufe do
naziemnych punktow pomiarowych (skrzynka, stupek) winno by¢é wykonane wytgcznie
dedykowanymi przewodami koncentrycznymi o impedancji Z,=125Q. Usytuowanie punktow
pomiarowych nalezy uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi ,RADPEC” S.A. i wtascicielem terenu

Przed zamontowaniem sprawdzi¢ rezystancje izolacji pojedynczego elementu, ktora
musi spetni¢ warunek R>200 MQ.

Po podtgczeniu kolejnego elementu, sprawdzi¢ dla wykonanego odcinka:

- rezystancje izolaciji, ktéra powinna wynosi¢ R>200 MQ

- ciggtosc i rezystancje przewodu petli ktéra powinna wynosic r=1,20Q/100m(+10%)

Alarm wykonaé zgodnie ze schematem alarmu, zamkniecia petli pomiarowych wykonac¢
przy uzyciu puszek przytgczeniowych (pojedynczych lub podwéjnych) i kabli KE-001.

Bezwzglednie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montazu przytaczy
cieptowniczych i systemu alarmowego. Przy montazu przestrzegac Scisle zalecen, instrukciji
oraz Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. Przed zasypywaniem przytgczy cieptowniczych nalezy zleci¢
kontrole i wykonanie protokotu pomiarowego.

Warunkiem odbioru przytgczy preizolowanych =z instalacja alarmowg systemu
impulsowego jest jednoczesne spetnienie n/w. warunkow:

- ciggtosc petli,

- rezystancja izolacji - Rmin=20MQ /1000m przewodu,

- rezystancja przewodu petli r=1,2Q/100m (£10%).

Uwagi koncowe

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP.

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru
sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych
wydanymi przez COBRTI INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4. Ze szczegdlng starannoscia
nalezy stosowaé sie do ,Instrukcji spawania rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur
i elementow preizolowanych”.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla
0sOb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokd6t wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc
w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy zapoér iznakéw, utrzymane w nalezytym stanie przez okres
trwania robot dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu powinny by¢é widoczne w okresie od zmroku do switu z odlegtosci co
najmniej 150 m przy oswietleniu ich Swiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy 8
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robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢é wyposazony w ostrzegawczy sygnat
btyskowy barwy zottej. Dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio barwy:
biata, czerwong, z6itg i czarng. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie
drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zéttej
i wyposazone w elementy odblaskowe utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych nie
umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz
1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz
1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ umocnienie oraz zejsScie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Przed zasypaniem rurociggdéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.

Po wykonaniu cato$ci prac zwigzanych z budowg przytgczy cieptowniczych a w
szczegolnosci prac ziemnych teren nalezy uporzadkowac, odtworzy¢ nawierzchnie chodnikéw i
ulic a na tereny zielone nawiez¢ czarnoziem i posiac trawe.

Teren po wykonaniu wszystkich prac nalezy przekaza¢ protokétem wiascicielowi.

Elementy preizolowane oraz wszelkie materialy podstawowe, pomocnicze
i uzupetniajgce niezbedne do wykonania zaprojektowanych przytgczy cieptowniczych powinny
spetnia¢ wymagania Polskich Norm, a w szczegdlnosci dla preizolowanych rur i ksztattek oraz
wszystkich innych elementéw wyposazenia przytgczy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, to znaczy mie¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci na zgodnosc
z Polskg Norma:

— PN-EN 253 - Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu.

— PN-EN 448 - Ksztattki i zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego.

- PN-EN 488 - Zespét armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

— PN-EN 489 - Zespét ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 14419- Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie. System kontroli i
sygnalizacji zagrozen stanéw awaryjnych.

Radom, styczen 2020 rok
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Wykaz materiatow preizolowanych.

Rury preizolowane z izolacjg PLUS z impulsowg instalacjg alarmowa.

L.p Materiat llosé
1 | Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-100/225, L=12 m 31 szt.
2 | Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-80/200, L=12 m 12 szt.
3 | Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-100(225)/90, A=1 m, B=1 m 14 szt.
4 | Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-80(200)/90, A=1 m, B=1,0 m 10 szt.
5 | Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-80(200)/60, A=1 m, B=1,0 m 2 szt.
6 | Trojnik wznosny TW-200(315)/100(225) — sie¢ izolacja STANDARD, odrzut izolacja PLUS 2 szt
7 | Tréjnik wznosny (PLUS) TW-100(225)/65(160) 2 szt.
8 | Trojnik wznosny redukcyjny (PLUS) TW-100(225)/50(140)/80(200) 2 szt
9 | Zawdr preizolowany (STANDARD) odcinajgcy z zaworem odpowietrzajgcym ZKD-200(315) | 2 szt.
10 | Zawor preizolowany (PLUS) odcinajacy ZK-100(225) 2 szt.
11 | Zawor preizolowany (PLUS) odcinajgcy ZK-80(200) 2 szt.
12 | Zespét ztgcza sieciowany radiacyjnie (STANDARD) NTU-200/315 Radpol MDPW 8 kpl.
13 | Zespot ztacza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-100/225 Radpol MDPW 62 kpl.
14 | Zespét ztgcza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-80/200 Radpol MDPW 36 kpl.
15 | Koncowka termokurczliwa End-Cap E-200 2 szt.
16 | Pierscieh uszczelniajgcy P-200 2 szt
17 | Mata kompensacyjna 1000x500x40 120szt.

Sygnalizacja alarmowa Levr
1 | Puszka przytgczeniowa podwojna Levr — 67LV45+kabel KE-001+uziemienie diugie 67LV11| 2 kpl.
2 | Dystans plastikowy — 66LV39 300 szt.
3 | Tulejka do tgczenia przewodéw alarmowych — 66LV03 150 szt.
Materiaty dodatkowe
1 | Tasma ostrzegawcza 600 m
2 | Studnia z kregéw betonowych Dn 1500 z wtazem typu ciezkiego Dn 600 1 kpl.
3 | Studnia z kregéw betonowych Dn 1200 z wtazem typu ciezkiego Dn 600 2 kpl.
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Materiaty dodatkowe — przejscie przez ul. Slaska
1 Rura ostonowa stalowa zabezpieczona antykorozyinie, Dn 300, L=17.0 m 2 szt.
2 | Ptoza typu ,L” Integra, 221-240 (11 elementéw), wysoko$¢ 24 mm 28 kpl.
3 | Manszeta typu ,N” Integra, 200x300 4 szt.
Materiatly dodatkowe — odcigcie przytacza do budynku przy ul. Kolejowej 22
1 Nasuwka koncowa na rure Dn 100/200 Radpol MDPW 2 kpl.
2 | Mufa zgrzewana elektrycznie na rure Dn 200/315 EWELKOM 2 kpl.
Zestawienie urzagdzen w wezle

L.p Nazwa urzadzenia Typ Producent llosé

Zawor odcinajacy spawany Dn 80 PN 25, t=130°C DZT

2 | Zawdér odcinajacy spawany Dn 25 PN 25, t=130°C DZT

(obieganka)

3 | Rurastalowa z izolacjag Dn 65 PN 25 1,5m

W projekcie wystepuja nazwy witasne urzgdzen. Nazwy urzgdzen zostaty podane przez
projektanta i sg nazwami przyktadowymi, odnoszg sie do minimalnych wymagan. Wykonawca
moze zastosowac przy realizacji inne materialy i urzgdzenia rownowazne do wskazanych i
opisanych ~ w  projekcie = posiadajgce  nie  gorsze  parametry  niz  dobrane
w projekcie. Zmiany w projekcie wymagajg pisemnego uzgodnienia z projektantem
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Do projektu budowlany, wykonawczy budowy przytacza cieptowniczego do
budynku Internatu Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego przy

ul. Kolejowa 14 w Radomiu.”

Nazwa inwestora oraz jego adres:

RADPEC S.A.
ul. Zelazna 7, 26-600 Radom

Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje:

mgr inz. Lucyna Gradzik
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Czesé opisowa.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow budowlanych:
Projekt obejmuje budowe przytgcza cieptowniczego do budynku Internatu Specjalnego Osrodka Szkolno
— Wychowawczego przy ul. Kolejowa 14 w Radomiu.

Kolejnosé realizacji poszczegolnych prac:

* zagospodarowanie placu budowy

* wytyczenie trasy projektowanych przewodow cieplnych przez uprawniong jednostke geodezyjng
* roboty ziemne

* roboty budowlano-montazowe

* roboty odtworzeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W chwili obecnej na terenie przeznaczonym pod przyszte przylgcza cieptownicze istnieje uzbrojenie
terenu zgodnie 7 aktualnym planem sytuacyjnym (nie wyklucza sie istnienia niezainwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego). Nawierzchnia nieutwardzona i utwardzona.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moggq stwarzac zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

*  Roboty ziemne - wykopy reczne i mechaniczne pod przytgcza cieplne preizolowane

*  Roboty montazowe — montaz (spawanie i tgczenie) rur preizolowanych

*  Sktadowanie i roztadunek materiatow z samochodow dostawczych

*  Uktadanie materiatow preizolowanych w wykopach

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagroZen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkq koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sqsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno byc poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg
by¢ one wykonywane od istniejqcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieSci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych

13

BUDOWA PRZYtACZA CIEPLOWNICZEGO DO WEZtA W BUDYNKU KOLEJOWA 14 W RADOMIU.



ZAKEAD UStUG TECHNICZNYCH ENERGETYKI CIEPLNEJ ,ZUTEC” SP. Z O.O.

robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- wodlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sq obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sq obudowane.
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicq klina naturalnego
odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparkq, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub
obudowq prefabrykowang.

Prace spawalnicze
a) zagrozenia zwiqzane 7 elementami wirujgcymi i luznymi (stosowanie szlifierek do czyszczenia
spawow):
— brak ostony elementu wirujgcego,
— uszkodzona tarcza szlifierki.
b) zagrozenie zwigzane 7 elementami ostrymi i wystajgcymi:
—  opitki metalu.
c) zagroZenie zwigzane 7 przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi:
— drogi transportowe nieoznakowane,
d) Zagrozenia zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu:
— cigzar, ostre krawedzie, sliskie powierzchnie itp.
= mozliwos¢ upadku obrabianego materiatu na pracownika.
e) Zagrozenie porazeniem prqdem elektrycznym:
— nieodpowiednia instalacja elektryczna,
— brak pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,
— uszkodzona izolacja przewodow spawalniczych,
— niewystarczajgce przekroje przewodow spawalniczych w stosunku do wystepujgcych prgdow,
— brak zaciskow zapewniajgcych nalezyte zetknigcie si¢ ze sobg czesci przewodzgcych prgd,
— niesprawna instalacja elektryczna narzedzi recznych o napedzie elektrycznym.
f) zagrozenie poparzeniem:
— gorgce powierzchnie obrabianego materiatu,
— gorgce odpryski metalu, pfomien acetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane itp.
g) zagrozenie pozarem lub wybuchem:
— wykonywanie prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od materiatow tatwo palnych
niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem,
— przeprowadzenie kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub metalowymi
przeznaczonymi do przewodzenia gazow stuzgcymi do spawania lub ciecia,
— przechowywanie w spawalni materiatow tatwo palnych,
— niezabezpieczenie miejsca, w ktorym powstajqce iskry i krople ptynnego metalu mogqg spowodowac
zapalenie materiatow palnych.
Szkodliwe czynniki fizyczne: 14
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— nieprawidtowe oswietlenie,
—  hatas ponad 85dB(A),
— wibracje,
— zapylenie,
— promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe i widzialne).
Szkodliwe czynniki chemiczne:
— zwigzki chemiczne (rozne gazy, jak tlenki azotu, tlenek wegla a takze inne gazy w zaleznosci od
rodzaju spawanego metalu).
Czynniki psychofizyczne:
— wymuszona pozycja ciata, warunki atmosferyczne.

Roboty montaZowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot

a)Roboty montazowe prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych mogg by¢é wykonywane, na

podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikoéw zapoznanych z instrukcjq organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

b) Prowadzenie montazu z elementow wielowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnymi oswietlenia

¢)Przed podniesieniem elementu montazowego nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob:

naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu,

- uwolnienia elementu 7 haku zawiesia,

d) Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ 7 podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu

wbudowania.

e) W czasie odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac

wylgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

f) W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

- stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

- podnosic¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe,

- skontrolowac prawidlowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokosc 0,5 m.

g) Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatow lub

wyrobow jest zabronione.

h) Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpic po usunieciu osob ze strefy niebezpiecznej.

Urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i wyrobow.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy informacje
o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na
terenie budowy przechowuje sie¢ i uzytkuje zgodnie 7 instrukcjami producenta. Substancje i preparaty
niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.
Sktadowanie materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych wykonuje si¢ w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.
Podstawowymi elementami na w/w zadaniu sq rury preizolowane. Ze wzgledu na ksztatt i wielkosé¢
wymagajq specjalnego zabezpieczenia przy sktadowaniu. Producent elementow preizolowanych okresla
sposob transportu i sktadowania rur. 15
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Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatow workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10
warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtosé¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5 m - od statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wytqcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub
roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie
kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢
kabine.

Roboty przy maszynach i innych urzqdzeniach technicznych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie 7 instrukcjq producenta oraz spetni¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogq by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Dokumenty te powinny byc¢ dostgpne dla organow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno- ruchowq lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzqdzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjq, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogq miec: uszkodzonych zakonczen roboczych,

peknigé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu, rekojesci krotszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowane.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogolny”) przechodzq wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiqzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikow z
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zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z

pracq na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy

oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz

odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz

6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

powinny byc¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach

pracy, na ktérych wystepujq szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —

nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiadac¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek 7 silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

trojfazowymi o mocy do I KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagroZeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzqdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz

zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia

pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umoZzliwiajgcq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich; 17
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b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzqdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,

- niewfasSciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

- brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujqgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie 7 przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnosc srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi 7 warunkami
srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie 7 przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,

pracownikami obowigzana jest do niezwltocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie 7z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkow

powinny zapewniac¢ wystarczajgcg ochrong przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,

uszkodzenie gltowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi

Srodkami.

18
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Radom, styczen 2020r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Ja, nizej podpisana
mgr inz. Lucyna Gradzik, nr upr. Wa-303/01 — projektant
Ja, nizej podpisany
mgr inz. Tomasz Dgbrowski, nr upr. PDK/0164/PWOS/11 — sprawdzajgcy
oswiadczam, ze:
,»Projekt budowlany, wykonawczy budowy przytgcza cieptowniczego do budynku Internatu

Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego przy ul. Kolejowa 14 w Radomiu.”

Sporzgdzony zostatl zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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& radpec

Zakfad Ustug Technicznych Energetyki Cieplnej
ZUTECSp. z 0.0

26-600 Radom

ul. Zelazna 9

Radom 10102020 . MT/. 5612019

Dotyczy: warunkéw do projektowania przyfaczy cieptowniczych do budynku Szkoty

Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15
w Radomiu ilinternatu Specjalnego Osrodka Szkelno - Wychowawczego przy
ul. Kolejowa 14 w Radomiu.

Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,RADPEC" S.A. podaje warunki

do opracowania projektu przytaczy cieptowniczych do budynku Szkoty Specjalnego Osrodka
Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu i Internatu Specjalnego
Osrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Kolejowa 14 w Radomiu.

1.

2,

Centrala tel. 48 384 69 41 do 45, tel. 4833107 29

Sekretariat Zarzgdu tel/faks 48362 5500

Pogotowie cieplne tel. 933

Konto bankowe: Bank Pekao SA 04 1240 5703 1111 0000 4897 3254

NIP: 796-01-01-620, Regon: 670929493

KRS 0000050068 - Sgd Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawle XIV Wydgat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat zakfadowy: 119 486 760 2t (oplacany w calosci)

Parametry czynnika grzewczego miejskiej sieci cieptowniczej zmienne:

- okres zimowy 130/70°C

- okres letni 70/40°C
Przylgcza do budynku Szkoly i Internatu nalezy zaprojektowad w technologii rur
preizolowanych typu PLUS o zwiekszonej grubosci izolacji z impulsowym systemem
sygnalizacji awarii z mozliwoscia wpiecia do systemu zdalnych odczytdw w RADPEC S.A.
poprzez modut GSM
Przytacza nalezy wprowadzi€ bezposrednio do pomieszczen wezidw cieplnych
zlokalizowanych za Sciang budynku (nalezy unikal prowadzenia przyfacza wysokich
parametréow w budynku).
Przyigcze do budynku Internatu nalezy wigczyC do istniejgce] sieci preizolowane]
Dn 200/315 zlokalizowanej przy ul. Grzecznarowskiego w poblizu istniejacego wiaczenia
przyfgcza preizolowanego Dn 50/125 zasilajacego Zespdt Szkot Plastycznych przy
ul. Grzecznarowskiego 13.
Srednice projektowanych przytaczy powinny wynika¢ z potrzeb cieplnych podiaczanych
budynkéw. Do projektowanego przyiacza nalezy wiaczyc istniejace przyfacze do Zespotu
Szkot Plastycznych,
Na wigczeniu przyfacza Dn 50/125 do Zespotu Szkot Plastycznych oraz przytaczu do Szkoty
i przyfaczu do Internatu nalezy przewidzie¢ zawory odcinajgce w studzienkach z kregow
betonowych.
Na przyfgczu w pomieszczenit wezia cieplnego Szkoly i Internatu zaprojektowac uktad
pomiarowo rozliczeniowy z mozliwoscia wpiecia do systemu zdalnych odczytéw
w RADPEC S.A. poprzez modut GSM.
tgczne potrzeby cieplne dla budynkéw, do ktdrych beda projektowane przylacza
ciepfownicze wynosza:

Szkota - Q=369 kW,
Internat- Q= 744 kW

Racjnmskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej ,RADPEC" Spétka Akcyjna
ul. Zelazna 7, 26-600 Radom, radpec@radpec.com.pl, www.radpec.com.pl

BUDOWA PRZYtACZA CIEPLOWNICZEGO DO WEZtA W BUDYNKU KOLEJOWA 14 W RADOMIU.
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rad ec Radomskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej .RADPEC" Spdtka Akcyjna
p ul. Zelazna 7, 26-600 Radom, radpec@radpec.com.pl, www.radpec.com.pl

9. W zaleznosci od zaprojektowanej geometrii sieci i przylaczy cieplowniczych nalezy
przewidzie¢ grawitacyjne odwodnienie lub odpowietrzenie.

10.W trakcie prac projektowych nalezy: trase, Srednice siedi | projektowanego przyiacza
cieptowniczego, jak rowniez lokalizacje zawordw odcinajacych uzgodnic z Zamawiajacym.

11.Projekty nalezy wykonac zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami, normami
i Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioréw sieci cieplnych w RADPEC S.A.
w Radomiu”.

12.Projekt przylaczy cieptowniczych powinien posiadac wszystkie niezbedne pozwolenia
i uzgodnienia.

13, Projekt nalezy uzgodni¢ z dziatem technicznym RADPEC S.A. ul. Zelazna 7.

Z powazaniem,

f

Otrzymuja: k\\

1. Adresat _ \

2. Radpec SA. PROKURENT
mgr Bumpra Kaleta

|
[

Centrala tel. 48 384 6941 do 45, tel. 4833107 29

Sekretariat Zarzgdu tel /faks 48 362 55 00

Pogotowie cieplne tel. 993

Konto bankowe: Bank Pekao SA 04 1240 5703 1111 0000 4897 3254

NIP: 796-01-01-620, Regon: 670929433

KRS 0000050068 - Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawle XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapital zakladowy: 119 486 760 2# (optacony w calobei)
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