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1 - CZESC OGOLNA
a} nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:

Budowa przytacza cieptowniczego do budynku Internatu Specjalnego Osrodka
Szkolno — Wychowawczego przy ul. Kolejowa 14 w Radomiu.

podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora i podpisana umowa;

— Wpytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC”
S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

— Warunki RADPEC S.A. do projektowania przytaczy cieptowniczych do budynku
Szkoly  Specjalnego  Os$rodka  Szkolno - Wychowawczego  przy  ul.
Grzecznarowskiego 15 w Radomiu i Internatu Specjalnego Osrodka Szkolno —
Wychowawczego przy ul. Kolejowa 14 w Radomiu nr MT/3686/2019 z dnia
10.10.2019r.

— Decyzja MZDIK Prezydenta Miasta Radomia DZ.IV.4002.1267.2019MS z dnia
06.12.2019r. na lokalizacje przytacza cieptowniczego w pasie drogowym ulicy Aleja
Jozefa Grzecznarowskiego i ul. Slgskiej w Radomiu.

— Uzgodnienie MZDIK na zblizenie do drzew i krzewdéw  nr pisma
DC.11.0512.223.2019.AK z dnia 24.12.2019r.

— Protokét z narady koordynacyjnej Gd.IV.6630.838.2019 z dnia 23 grudnia 2019r.
wraz z zatgcznikiem graficznym.

— Aktualna mapa zasadnicza.

— Inwentaryzacja wtasna w terenie.

— Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

dokumentacja budowlana

Dla celow wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaty
wykonane:
e Projekt budowlano-wykonawczy budowy przytacza cieptowniczego do budynku

Internatu Specjalnego O$rodka Szkolno — Wychowawczego przy ul. Kolejowa 14

w Radomiu.
¢ Kosztorys Inwestorski.

b) przedmiot i zakres robo6t budowlanych.

¢ Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru w zakresie budowy przytacza cieptowniczego. Roboty
budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg  wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie;

gitdwnego przedmiotu zaméwienia: budowa przytacza cieptowniczego do budynku

Internatu Specjalnego Os$rodka Szkolno — Wychowawczego przy ul. Kolejowa 14

w Radomiu.

c) wyszczegdinienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Obowiazkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,

organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporzgdkowanie terenu objetego placem

budowy i przywrécenie do stanu pierwotnego.

d) informacje o terenie budowy.

» organizacja robot budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;

Organizacja placu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca ustala z
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielko$¢ placu budowy, miejsce
magazynowania materiatdw budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpadéw.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
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budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W terminie
przewidzianym umowa Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym protokotem teren
budowy. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robdt przed
dostepem osdb niepowotanych oraz zahezpieczenie znajdujacych sie na terenie
budowy materiatdw przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca petni
role gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru koficowego
robot wynikajgcych z przedmiotu zamoéwienia.

s zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich;

Roboty budowlane nie moga ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej, $rodkdw tacznosci,

dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
moga stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie, a takze nie moga powodowaé zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzegaé¢ ogolnych warunkéw w zakresie ochrony wtasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania
budowy istniejacych instalacji i urzadzen w miejscu budowy.
¢ ochrona srodowiska;

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowigzek utrzymywac teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczacymi ochrony $rodowiska, unikac
zanieczyszczenia $rodowiska pytami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoécig
powstania pozaru.

Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz dobr kultury wspdiczesne).

e warunki bezpieczenstwa pracy,

Przy realizacji robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow do realizacji robot niebezpiecznych, wyposazy¢ w Srodki ochrony
indywidualnej, wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na
terenie budowy. Kierownik Budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126 z p6zn. zm.), w oparciu o ,informacje
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
Jplanem bioz". Miejscem przechowywania ,planu bioz" oraz pozostate] dokumentagji
budowy powinno byé pomieszczenie Kierownika Budowy.
¢ ogrodzenie placu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie
placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania
jego akceptacji. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania ogrodzenia placu budowy,
utrzymania porzgdku na placu budowy, utrzymywania w czystosci drég publicznych
i ulic przy placu budowy.

e zabezpieczenie terenu budowy;
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapor
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I znakow, utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny
by¢ widoczne w okresie od zmroku do éwitu z odlegtosci co najmniej 150 m przy
oswietleniu ich $wiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy robotach
prowadzonych w pasie drogowym powinien byé wyposazony w ostrzegawczy sygnat
biyskowy barwy zéttej. Dia urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio
barwy: bialg, czerwona, zoita i czarng. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z
robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie
pomaranczowej lub zoMtej i wyposazone w elementy odblaskowe utatwiajgce
spostrzeganie przez kierujgcych.

e} nazwy i kody:

Montaz sieci cieplnych kod CPV: 45231000-5

Roboty ziemne kod CPV: 45111200-0
f) okreslenia podstawowe;:
Inwestor — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca zleceniodawca zadania.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
Wykonawca — uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujgca na zlecenie
Inwestora przedmiotowe zadanie.
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez
Inwestora do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacja zadania.

2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM 1 KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM;

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
0 wihasciwosciach  uzytkowych umoziiwiajacych prawidiowo zaprojektowanym
I wykonanym obiektom budowlanym speinienia wymagan podstawowych, okreslonych
w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego iub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych posiadajace stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Szczegodtowe
wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow podano w Projektach Budowlano —
Wykenawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji
robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore
nie uzyskajg akceptacii inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspekiora Nadzoru.
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Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien byé
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy witasno$cig
wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagajg
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
odpowiednie] jakosci wykonania robdt oraz bezpieczenstwa pracy zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowal sprawny
technicznie sprzet.

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba srodkdw transportu musi zapewniac prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektiowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczacych
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
I innych parametréw technicznych.

Wykonawca musi usuwa¢ na bieZzgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

Do wykonania robdt bedagcych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawne
technicznie srodki transportu.

5- WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH 2Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania | odbioru robét
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow | wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw
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i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkeji i przy badaniach materiatow, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZzba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
i petnego uporzadkowania terenu wokdt budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi
wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych
w ,RADPEC” S.A, ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r:

Wykonawca sieci cieptowniczej zobowigzany jest do przestrzegania na kazdym

etapie prowadzenia prac n/w. zasad:

1) Sieci cieptownicze nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Projektem Budowlano-Wykonawczym, na podstawie prawomocne;
Decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na
budowe (o ile jest wymagana), przy uwzglednieniu warunkéw na
realizacj¢ sieci ujetych w decyzjach i uzgodnieniach, oraz umowach z
wlascicielami  terendw, powstalych na etapie opracowywania
dokumentacji. W przypadku kontroli wszystkich spawoéw
potwierdzonych ,Protokélem z badania spawéw na sieci
cieptowniczej” - wykonanie préby hydraulicznej nie jest konieczne
Wpisy w Dzienniku Budowy Swiadczace o dochowaniu rygorow
czystosci wszystkich elementéw przy ich skladowaniu i montazu a
w szczegodlnosci kazdorazowe, biezace i staranne zabezpieczenie
realizowanych odcinkow przed dostaniem sie zanieczyszczen,
zwalniajg Wykonawce z wykonywania plukania sieci. W przypadku
niedotrzymania powyzszych rygoréw na Wykonawcy ciazy obowigzek
dokonania ptukania sieci cieptowniczej.

b) przepisami Prawa Budowlanego,

¢) warunkami ninigjszych wytycznych odbioru sieci cieptowniczej w
-RADPEC” S A. i warunkami technologii wykonania sieci cieptowniczej
dla danego systemu rur preizolowanych.

1) Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest
spisaé:

a) ,Protokét wprowadzenia na budowe”,

b) .Protokol udostepnienia terenu na czas realizacji sieci
cieptowniczej”,

2) W trakcie realizacji zadania przy dopuszczeniu fakturowania czesciowego,
przed ziozeniem faktury, Wykonawca zobowigzany jest spisaé z
Inspektorem Nadzoru dla realizowanej sieci ,,Protokdt zaawansowania
robot”,

3) Po przekazaniu placu budowy, na Wykonawcy spoczywa obowiazek:

a) prowadzenie Dziennika Budowy,

b) organizacji i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z przepisami BHP.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzié lub zapewni¢
sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego (o ile
jest wymagany przepisami).
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c) obstugi geodezyjnej na realizowanej sieci cieptownicze;.

d) opracowania dokumentacji powykonawczej sieci cieplowniczej
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dlugosci, srednice i
rzedne posadowienia sieci, oraz wspétrzedne potoZzenia rurociggow i
elementdw sieci w stosunku do statych obiektow w terenie, okreslone
na podstawie pomiaréw odleglosci oraz schemat montazowy z
oznaczeniem (numeracja) muf.

e) elementami sieci, ktdérych potozenie musi by¢ doktadnie okreslone sa:
zmiany kierunku sieci, tuki kompensacyjne lub kompensatory, zigcza,
odgatezienia, armatura, skrzyzowania z innymi sieciami i kablami,
podfaczenia systemu alarmowego. Wyniki pomiarow powinny by¢
niezwiocznie przekazane Inspekiorowi Nadzoru w celu uzyskania zgody
na zasypanie wykopu.

f) prowadzenia wszelkich dodatkowych wuzgodnien z wiascicielami
terendw.

g) prowadzenia uzgodnien z wiascicielami istniejacego uzbrojenia
technicznego terenu, na ktérym prowadzone sa prace.

5)  Wszelkie odstepstwa od Projektu Budowlano - YWykonawczego i niniejszych
wytycznych na etapie realizacyjnym muszg zosta¢ uzgodnione przez
Wykonawce z Inspektorem Nadzoru reprezentujgcym ,RADPEC” S.A. na
realizacji danego zadania.

6) Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtoszenia do Dziatu Technicznego
JRADPEC” S.A. prac zanikowych i ulegajacych zakryciu, na ktore
wymagane s3 protokdly odbiordw, w terminie nie krétszym niz 3 dni przed
planowang praca.

7) Pisemne zgloszenie do odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Wykonawce moze by¢ dokonane, po sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru zgodno$ci wykonania zleconego zadania i przekazaniu przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru inwentaryzacji powykonawcze] |
dokumentacji powykonawcze;.

8) W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci trasy wykonanego zadania w
stosunku do trasy zaprojektowanej, do obowiazkéw Wykonawcy bedzie
nalezato przygotowanie wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
przez Inwestora decyzji na uzytkowanie.

9) W przypadku modernizacji sieci kanatowych wytaczone odcinki sieci
zlikwidowaé. Dopuszcza sie, w uzgodnieniu z ,RADPEC” S.A,
pozostawienie nieczynnych odcinkow po przemurowaniu kanatow i komor
oraz zaslepieniu pozostawionych rurociggéw. Komory nalezy dodatkowo
wypeini¢ kruszywem.

10) Whytaczone z ruchu odcinki sieci powinny by¢ zinwentaryzowane i
oznaczone jako ,nieczynne”

6 - OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA;
Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
peing kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet | zaopatrzenie. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi  Nadzoru  $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacie i odpowiadajg wymogom norm
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okreslajagcym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm
oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru siecj cieptowniczych
w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw
z wynikami badan.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania
| zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcey, na swéj koszt. Jezeli wyniki badan
wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcey lub Zzieci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badari, albo oprze sie wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjg. W takim
przypadku koszt dodatkowych lub powtérnych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujgey, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Poiskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych;

- deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczna.

Produkty przemystowe musza posiadaé wiw dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych

badan begda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca realizacji. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcey. Zapisy w dzienniku beda

dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne,

dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania wykonawcy placu budowy,

— termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow roboét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podiegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

—~ dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzi,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie

rowniez:

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z oscbami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miegjscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;
Ogodlne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaréow.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie
z dokumentacja projekiowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych w ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczattowej nie wystepuje.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zgodnie z Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r '

Odbioru koncowego realizowane] sieci cieptowniczej dokonuje Komisja
Odbiorowa ,RADPEC” S.A. po przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu prébnego
potwierdzonego ,Protokotem z ruchu probnego sieci cieptowniczej i uzyskaniu
pisemnego zgloszenia o jej zrealizowaniu przez Wykonawce. Z odbioru koncowego
sporzadzany jest ,Protokol koncowego odbioru sieci cieptowniczej”

Pozytywny wynik odbioru koncowego konczy realizacje sieci cieptowniczej
i kwalifikuje sie¢ do uruchomienia i eksploatagii.

8.1 Warunki odbioru sieci preizolowanej z instalacjg alarmowag systemu
impulsowego.

Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacjg alarmowg systemu
impulsowego jest jednoczesne spetnienie nfw. warunkow:

1) ciggtosé petli.

2) rezystancja izolacji - Rmin=z20MQ /1000m przewodu

3) rezystancja przewodu petli r=1,20/100m (x10%),
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8.2 Wykaz dokumentéw wymaganych od Wykonawcy przy koricowym odbiorze
sieci cieptowniczej

Warunkiem odbioru sieci cieptowniczej jest przekazanie przez VWykonawce n/w.

dokumentow:

1) inwentaryzacja powykonawcza sieci cieptowniczej na podkiadzie
geodezyjnym w skali 1:500 w 5 egz. wykonana przez uprawniocnego
gecdete,

2) wykonanego przez geodete schematu montazowego,

3) dokumentacja powykonawcza sieci cieptowniczej w 2 egz.

4) dokumenty producentdw (dla rur, elementow preizolowanych sieci,
armatury, oraz innych elementébw zwigzanych 2z realizacja sieci
ciepfowniczej), takie jak:

a) deklaracja zgodnosci wykonanych elementéw preizolowanych (rury,
ksztattki, armatura, zespdt zigcza) na zgodno$¢ z wymaganiami
aktualnych Polskich Norm, $wiadczace o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie zgodnie z certyfikatem zgodnosci, lub dekiaracjg
zgodnosci, lub odpowiednig Aprobata Techniczna,

b) Swiadectwo odbioru oraz poswiadczenie badania jakosciowego
stalowych rur przewodowych, nalezy dostarczy¢ certyfikat,

c) atesty,

d) swiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie,

e} DTR zastosowanych urzadzen i armatury.

5) Dziennik Budowy.

6) osSwiadczenie Kierownika budowy o© zgodnosci wykonania robdot z
dokumentacja projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych, obowigzujacymi przepisami | normami

7) ,.Protokél z badania spawdw na sieci cieptowniczej”.

8) ,Protokél odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci cieptowniczej”.

9) ,Protokét badania szczelnosci muf termokurczliwych na sieci
ciepltowniczej”.

10) ,,Protokot odbioru terenu po zrealizowaniu sieci cieplowniczej”.

11) ,Protokot utylizacji odpadow lub przekazania do utylizacji jednostce
uprawnionej do takiej dziatalnosci”.

12) ,,Protokol odbioru podsypki/zasypki sieci”.

13) ,Protokoét z ruchu probnego sieci cieptowniczej”.

Ponadto Wykonawca przekazuje:

- w przypadku wykonywania robo6t w obrebie pasa drogowego — Protokdt odbioru

pasa drogowego przez Miejski Zarzad Droég i Komunikacji wraz z badaniem

laboratoryjnym zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- w przypadku koniecznosci dokonywania przekfadek istniejgcego uzbrojenia w

trakcie realizacji zadania — Protokdt odbioru wykonanych prac przez firmy,

ktorych uzbrojenie byto przektadane.

9 -DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powolujg sie na
Polskie Normy (PN}, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je trakiowac jako integralng
czes¢ i nalezy je czytac fgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia
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i wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, w zgodzie z PN
| obowigzujacymi przepisami.

Ustawy i rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pozn.
zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
z 15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetiaé notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnoséci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”,

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych ”,

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,,RADPEC” S.A, ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01

Roboty ziemne przy budowie sieci cieplnych preizolowanych
kod CPV: 45111200-0

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa przytacza cieptowniczego do wezta cieplnego w budynku
Internatu Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego przy

ul. Kolejowa 14 w Radomiu.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

RADPEC S.A.
ul. Zelazna 7, 26-600 Radom

mgr inz. Lucyna Gradzik
dop

: rojektowania
Uprawnienia [ ;
racowat: specjatnosci in
Opracowa bez ograniczef v/ sped “j”mstdocgiﬂ'lm
. . wodocia ahalz: YCh-h
mgr inz. Lucyna Gradzik ciepinych, wentylacyjnych i gazowyc

Nr ewid.: Wa-303/01

Radom, styczen 2020 r.



Opracowanie zawiera

Czes¢ ogodlna.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonanie robét budowlanych.

Kontrola jakosci robot.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Odbidér robét budowlanych.

. Rozliczenie robot budowlanych.

0 Dokumenty odniesienia.

—“°9°.'"9"S":P‘P°.N.-‘
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1 - CZESC OGOLNA
a) nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

Budowa przytgcza cieptowniczego do budynku Internatu Specjalnego Osrodka
Szkolno — Wychowawczego przy ul. Kolejowa 14 w Radomiu.

b) przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru w zakresie robét ziemnych przy budowie:

przytacza cieptowniczego do budynku Internatu Specjalnego Osrodka Szkolno —
Wychowawczego przy ul. Kolejowa 14 w Radomiu. ]

2 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH;

2.1. Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty i urzadzenia zgodne
Z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikaciji.
Szczegdlowy wykaz materiatéw ujety w dokumentacii.

Materialy podstawowe zastosowane do wykonania prac objetych dokumentacjg
projektowa:

* piasek na podsypke i zasypke,

+ grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkiad na obsypanie,

* humus - ziemia urodzajna na rozplantowanie wokot wykonanego budynku.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZE OZONA JAKOSCIA;

Warunki ogolne dotyczace sprzetu do robét budowlanych podano w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Czeé¢ Ogélina.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopéw, prowadzone moga by¢ recznie lub przy
uzyciu nastepujgcego, sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego:

» koparka do wykonywania wykopow,
* spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczania

gruntu w obrebie budowy,

* koparko4adowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, spychania
| Zwatowania

* zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow fundamentowych
i nasypoéw

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:;
Warunki ogoine dotyczace s$rodkow transportu podano w Specyfikaciji

Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t budowlanych - Cze$é Ogélna.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujace,
sprawne technicznie srodki transportu:

* samochod dostawczy

* samochod samowytadowczy o fadownosci powyzej 5 t

* samochdd skrzyniowy
5 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:;

5.1. Wymagania ogoine.
Ogolne zasady wykonywania robot podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot budowianych - Cze$é Ogéina.

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem robét Kierownik robédt powinien stwierdzi¢, ze:
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« obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot ziemnych,

+ elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na roboty ziemne
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Wykonywanie wykopow

Wykonywanie wykopoéw moze nastagpi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy.
- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym oraz opinig ZUD

i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych

budynkdw i budowili,

* wyznaczy¢ (przez uprawniong jednostke geodezyjng) trase sieci ciepinej,

+ przygotowa¢ | oczyscic teren, na ktérym roboty ziemne bedg

wykonywane, urzadzenie przejazddw i drég dojazdowych,

+ przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.
Roboty nalezy rozpoczgé od sprawdzenia rzeczywistego zagiebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego przez wykonanie przekopéw kontrolnych. W miejscach
kolizji 1 zblizen z uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci. W przypadku zblizen do kabli energetycznych lub
telefonicznych na odleglto$¢ mniejszg niz 30 cm, nalezy kabel zabezpieczy¢ rurg
ochronng typu AROT PS o $rednicach 110 mm dla kabli NN i 160 mm dla kabli WN i
na dtugosci min. 3 mb.
Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1-0,2m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogiebia¢ do gtebokosci wtasciwej,
bezposrednio przed ulozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$é
wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych
ciagow do wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byC zabezpieczone przed
uszkodzeniem, aw razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacie.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczac +/-5cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢, czy charakier gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu,
wg przekazanego Wykonawcy projektu.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ iumiescic napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w
miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewnigjac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzief i w nocy zapdr i znakéw, utrzymane w
nalezytym stanie przez okres trwania robdt dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenistwa. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ widoczne
w okresie od zmroku do $witu z odlegiosci co najmniej 150 m przy oswietleniu ich
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swiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie
drogowym powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat btyskowy barwy z6ttej.
Dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio barwy: biatg, czerwong,
zOHta i czarng. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub Zzottej
i wyposazone w elementy odblaskowe utatwiajace spostrzeganie przez kierujgcych.

Porgcze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy giebsze
niz 1,0 m zabezpieczy¢ szalunkami klatkowymi. Wykopy bez umocnien o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywadé, jezeli pozwalaja
na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Jezeli wykop
osiagnie gtebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegto$é pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20,0 m.

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé diugosci, rednice i rzedne
posadowienia sieci, oraz wspoétrzedne polozenia rurociggdw i elementow sieci w
stosunku do statych obiektéw w terenie, okreslone na podstawie pomiarow odleglosci
oraz schemat montazowy z oznaczeniem (numeracjg) muf. Elementami sieci, ktoérych
polozenie musi byé dokladnie okreslone sg: zmiany kierunku sieci, tuki
kompensacyjne lub kompensatory, ztacza, odgatezienia, armatura, skrzyzowania z
innymi sieciami i kablami, podtgczenia systemu alarmowego.

Po wykonaniu calosci prac, a w szczegélnosci prac ziemnych teren nalezy
uporzadkowac, na tereny zielone nalezy nawiez¢ czarnoziem i posiaé trawe.

Teren po wykonaniu wszystkich prac nalezy przekazaé protokotem
wiascicielom.

5.4. Odspojenie i odkiad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polaczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne
i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentagji Projektowe;.
Odklad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 1,0m od krawedzi klina odtamu.

5.5. Podloze

Dno wykopu wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych podsypka piaskowa,
niezawierajgca gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotow mogacych uszkodzi¢
izolacje. Granulacja piasku winna wynosi¢ 0-4 mm.

5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu
Zasypywanie rurociagu. Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakosci potgczen

fich szczelnoéci oraz uzupetieniu izolacji, nalezy je przysypaé¢ 10 cm warstwa
piasku i zagesci¢, a nastepnie zasypa¢ ziemig z istniejacego poziomu terenu.
W trakcie wykonywania zasypki, po zageszczeniu pierwszej warstwy, nalezy nad -
‘p0;0l9
Zasypka w strefie rurociggu powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» wielko$¢ ziaren 0-4 mm,

« czystos¢: materiat nie moze zawieraé¢ szkodliwych ilogci ziemi prochniczej,
gliny, grudek mutu oraz resztek roslinnych,
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» ksztalt ziaren: nalezy unikac wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktore
mogtyby uszkodzi¢ rurociag lub ztacza,

» zageszczenie: wymagane jest staranne i rownomierne zageszczenie. Materiat
zasypki pod drogami, ulicami, parkingami w sasiedztwie budowli, itp. Powinien by¢
zageszczony do takiego poziomu, w ktorym bedzie miat takg nodnosc, jaka ma grunt
poza wykopem.

Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona
przed wlozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym  grubosc
zageszczanej warstwy nie moze by¢é wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu
recznym nie wieksza niz 15 cm. Przesirzen wokot rurociggow w strefie tarcia nalezy
wypehic zasypka na wysoko$é, co najmniej 10 cm nad rurociagi. Zasypywanie
nalezy wykonywaé warstwami, warstwy te nalezy zageszczac recznie. Zasypke
nalezy rozmieszczac¢ wokét rurociggdw tak, aby zapewni¢, ze rurociagi bedg w petni
podparte, na catej ich dtugosci i wokét ich catego obwodu.

6 - KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH;

6.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Cze$é Ogdina.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej
oraz czy dokfadnoé¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej i normach BN-83/883&02, PN-68/B-06050, PN-8 1/B-1 0725.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podioza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopdw pod katem
bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
- wykonanie zasypu,
- Zageszczenie.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;
Ogobine zasady dotyczgce przedmiaru i cbmiaru robét podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Czes¢ Ogoéina.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;
Ogdine zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ Ogolna.

9 - DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia.

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z p&2Zn.
zm).

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony =zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie  ogdéinych  przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.1 18.1263).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowianych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.201 1).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyroboéw  budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.2004.249.2497).

Przepisy zwigzane:

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepfowniczych
w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

PN-68/8-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych oraz obowigzujace normy techniczne.
PN-86/B-0248 - Grunty  budowlane.  Okreslenia, symbole,  podziat
I opisy gruntéw.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02

Montaz sieci cieplnych wg kodu CPV: 45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa przylgcza cieptowniczego do budynku Internatu
Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego przy
ul. Kolejowa 14 w Radomiu.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

RADPEC S.A.
ul. Zelazna 7, 26-600 Radom

Opracowat:
mgr inz. Lucyna Gradzik

mgr inz. Lucyna Gradzik Uprawnienia ne do projektowania
bez ograniczef W specjalnotci instala?jnoj

w zakrsie sigci, i lacji | urzadze

wodoci i karalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid.: Wa-303/01

Radom, styczen 2020 .



Opracowanie zawiera

Czes¢ ogdlna.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonanie robét budowlanych.

Kontrola jakosci robot.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Odbiér robot budowlanych.

. Rozliczenie robé6t budowlanych.

0 Dokumenty odniesienia.
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1 — CZESC OGOLNA

a) nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Budowa przytacza cieptowniczego do budynku Internatu Specjalnego Oérodka
Szkolno — Wychowawczego przy ul. Kolejowa 14 w Radomiu.

b) przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru w zakresie robét ziemnych przy budowie:

przytacza cieptowniczego do budynku Internatu Specjalnego Os$rodka Szkolno —
Wychowawczego przy ul. Kolejowa 14 w Radomiu.

2 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH;
2.1. Materiaty
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy i urzadzenia zgodne
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejsze] specyfikacii.
Szczegotowy wykaz materiatow ujety w dokumentacii.
Materialy podstawowe zastosowane do wykonania prac objetych dokumentacjg
projektowa:

* Rury preizolowane

» Kolana preizolowane

« Trojniki preizolowane

« Zespoly ztacz

= Armatura i urzgdzenia

2.2. Skltadowanie — zgodnie Instrukcja wykonania i odbioru producenta rur
preizolowanych ZPU Miedzyrzecz.

« Rury stalowe preizolowane sktadowa¢ na prostej, plaskiej powierzchni. Rury
zabezpieczy¢ przed ich osunieciem sig.

« Zaleca sie sktadowanie rur tak, aby nalepki znajdowaty sie¢ po tej samej
stronie.

+  Maksymalna wysokos¢ stosu wynosi 200 cm.

- Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac zwiazanych z transportem oraz
cieciem rur w temp. ponizej -15 st.C,

« Elementy preizolowane chroni¢ przed diugotrwatym (kilkanascie miesiecy)
bezposrednim dziataniem stonca, od wplywu temperatury i promieni
ultrafioletowych.

« Materialy do potgczer elementdw, armature i rurociggi stalowe nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par i gazéw.

« Plynne skiadniki pianki- poliuretanowej nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach  ogrzewanych o temperaturze powyzej +15°C i
nieprzekraczajacej +30°C

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Warunki ogélne dotyczace sprzetu do robdt budowlanych podano w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czgs¢ Ogélna.
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Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

« elektronarzedzia

» spawarka TIG

« palniki acetylenowo - tlenowe wraz kompletami butli,

+ palnik propan-butan,

»  pompka nozna do prob szczelnosci muf,

« zuraw samochodowy

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;
Warunki ogolne dotyczgce $rodkow transporiu podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych - Cze$¢ Ogolna.
Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowacé nastepujace,
sprawne technicznie Srodki transportu:

+ samochod dostawczy

« samochod skrzyniowy do 5t

« samochod diuzycowy lub samochéd z przyczepg diuzycowa
Urzadzenia, armature i rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podioza, na ktérym sa przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewfasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zawiesia uzywane do przenoszenia rur
preizolowanych powinny by¢ wyposazone w pasy lub tasmy o szerokosci min. 10 cm.
Do podwieszania preizolowanych rur nie wolno uzywac stalowych lin, sznuréw, itp.
powodujgcych wgniecenia i rowki na powierzchni rur. Transport powinien by¢
wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci.

5 — WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
5.1. Wymagania ogélne.
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w Specyfikacji Techniczne] Wykonania
i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ Ogdina.
5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem robét Kierownik robdt powinien stwierdzic, ze:

» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do

prowadzenia robdt montazowych,
« elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz przylgczy
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz sieci cieplnych preizolowanych
Montazu urzgdzen nalezy dokona¢ zgodnie z Instrukcjag wykonania i odbioru
producenta rur preizolowanych.
W jednym wykopie prowadzone sg dwa rurociggi (zasilajacy i powrotny), przy czym
zaleca sie ukiadanie rurociggéw jeden obok drugiego. Rurocigg zasilajacy powinien
znajdowac sie z prawej strony (patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociagu
zasilajacym). Warunek ten nie dotyczy odcinkdéw o zmiennym kierunku zasilania.
W celu ewentualnego ominiecia istniejacego niezainwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego, nalezy wykorzystac tzw. elastyczny kat giecia.
Polaczenia spawane.

Sieci cieplne nalezy fgczy¢ przez spawanie spoinami klasy min. W3 (zalecana
jednak klasa W2). Brzegi rur stalowych powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby,
ftuszczu i innych zanieczyszczen do metalicznego potysku. Brzegi rur stalowych
powinny byé oczyszczone z rdzy, farby, Huszczu i innych zanieczyszczen do
metalicznego potysku. Krawedzie do spawania moga by¢ przygotowane przez
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obrébke mechaniczng lub ciecia termiczne. Przy termicznym cieciu krawedzi zaleca

sie oszlifowanie krawedzi ciecia (ok. 0,5 mm). Spawanie rur przewodowych powinni

wykonywacé spawacze posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do spawania rur, np:

RIE, RITIG, RIT/E. Proces spawania nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogoinie przyjetymi

zasadami metody spawania. Gotowe spoiny powinny by¢ oznaczone wyraznym

znakiem spawacza, umieszczonym obok spoiny. W czasie spawania pianka
poliuretanowa oraz rura ostonowa elementéw preizolowanych muszg byc
zabezpieczone przed dziataniem palnika, np: za pomocg metalowych oston, mat

i sznurow niepalnych, odpornych na wysokie temperatury.

Po ulozeniu rur w wykopie i wykonywaniu potgczen spawanych, wszystkie
spoiny rur ielementéw powinny by¢ poddane badaniom radiograficznym
przeprowadzonym zgodnie z PN-M-69770, a klasa wadliwo$ci spoin powinna byc
okreslona w oparciu o PN-M-69772 (dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie srednim
wg PN-EN-25817). Do kontroli spoin rur ielementdw o grubosci = 8 mm jako
rownowazne badaniom radiograficznym dopuszcza sie badania ultradzwigekowe
zgodnie z PN-M-70055 i okreslenie zgodnie z PN-M-69777 klasy wadliwosci spoin
(dopuszczalna klasa W3).

Zaleca sie wykonywanie spawania w ostonie argonu dla wszystkich srednic,
natomiast od érednicy Dn 100 mm spawanie w ostonie argonu jest bezwzglednie
wymagane.
lzolacja potaczen.

|zolowanie potgczer spawanych powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami
zastosowanej technologii rur preizolowanych, przez osoby posiadajgce uprawnienia
producenta lub ekipe specjalistyczng producenta rur. Sprawdzi¢, czy pianka na
kofcach rur preizolowanych jest sucha. Powierzchnie rur przewodowych oczyécic
z zanieczyszczen mechanicznych (piasek, bioto) i w razie konieczno$ci wysuszyc.
Powierzchnie rur ostonowych z tworzywa sztucznego powinny by¢ aktywowane
ptomieniem gazowym (propanowym), aby usung¢ z nich warstwe utleniong i
odttuécié. Wykonanie izolacji potaczenia spawanego powinno byé wykonane scisle
wedtug wytycznych montazowych producenta technologii rur preizolowanych i
producenta zespotu ztgcza. Robét izolacyjnych nie wolno wykonywac w temperaturze
otoczenia nizszej niz +5°C i w czasie opadow atmosferycznych. W przypadku
wystepowania okresowych opaddw, miejsca potgczen spawanych przed izolacjg
nalezy zabezpieczyé tak, aby pianka nie ulegta zawilgoceniu.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci
cieptowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. izolowanie
termiczne potgczen mufowanych winno by¢ wykonywane z uwzglednieniem niw.
WYmogow:

e izolowanie termiczne potgczen wykonaé pianka PU wykonywang poprzez
zalewanie (w uzgodnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie sztywnych
tubek PU).

e dla rur przewodowych = 200mm pianowanie nalezy wykonaC przy uzyciu
mobiinego agregatem pianotwdrczego,

e dla $rednic ponizej 200mm dopuszcza sie tylko zestawy do pianowania
dedykowane do stosowanych technologii i $rednic.

System instalacji alarmowej impulsowe;j.

System sygnalizacji awarii nalezy zamontowac zgodnie ze schematem alarmu
zatagczonym do niniejszego opracowania, wytycznymi producenta rur preizolowanych
oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w
,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.
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Zaprojektowana sie¢ cieplna systemu Miedzyrzecz wyposazona bedzie i
dostarczona wraz z systemem alarmowym impulsowym.

System alarmowy stanowig dwa nieizolowane przewody miedzianego
przekroju 1,5 mm?, umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej rownolegle do rury
przewodowej, przesuniete o kat 120° w pozygji godz. za 10 min 2h, w odlegtosci
okoto 15 mm od rury stalowej.

Jeden z drutéw — sygnalizacyjny, ma czysta, naga powierzchnie a drugi —
alarmowy, ocynkowang. Oba druty muszg mie¢ te same parametry.

Potgczenia przewodow alarmowych w mufach wykonac $cisle wedtug
instrukcji producenta rur. Warunkiem skutecznego dziatania systemu sygnalizacji
alarmowej jest prawidiowe potgczenie wszystkich wspotpracujacych ze sobg
elementow. Dlatego nalezy zachowac szczegbing ostroznos¢ przy prowadzeniu prac
zwigzanych z montazem rurociagu preizolowanego, aby nie uszkodzi¢ przewoddw
sygnalizacji alarmowej zamontowanych w elementach preizolowanych.

System alarmowy umozliwia biezacg kontrole jakosci montazu oraz stanu
izolacji termicznej w okresie budowy sieci cieplnej oraz lokalizacje awarii w okresie
eksploatacii.

System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie sieci cieplnej pozwala w
odpowiednim czasie okreslic sposéb i zakres naprawy. tgczenie przewodow
sygnalizacji alarmowej nalezy prowadzi¢ rownolegle z mufowaniem, aby unikngé
ewentualnych uszkodzeri wykonanych potaczen. W czasie budowy sieci nalezy
dokonaé pomiaru wilgotnosci izolacji.

Druty miedziane nalezy umiescié na podtrzymkach dystansowych,
przymocowanych uprzednio do rury stalowej za pomocg tasmy papierowe;.

Przewody instalacji alarmowej, wyprowadzone z kaptura termokurczliwego
tzw. (End-Cap) do puszek przytaczeniowych, nalezy zaizolowaé przy uzyciu koszulek
termokurczliwych. Miejsca wyprowadzen przewodéw na cafej ich dtugosci utozenia
pod End-Cap muszg by¢ dodatkowo zaizolowane tasmg mastykowg uniemozliwiajac
tym przedostanie sie wilgoci pod End-Cap. W pomieszczeniach wilgotnych (np.
komory cieplne) przewody alarmowe moga byé wyprowadzone z pod End-Cap na
ptaszcz ostonowy i potgczone w kostce kablowej. Do kostki nalezy rowniez
doprowadzié przewod uziemiajgcy z rura stalowa {(decyzja zastrzezona dla stuzb
technicznych ,RADPEC” S.A.).

Wyprowadzenie przewodow bezposrednio poprzez ptaszcz ostonowy lub mufe
do naziemnych punktéw pomiarowych (skrzynka, stupek) winno by¢ wykonane
wytgcznie dedykowanymi przewodami koncentrycznymi o impedancji Zo2125Q.
Usytuowanie punktoéw pomiarowych nalezy uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi
JRADPEC” S.A. iwlascicielem terenu

Przed zamontowaniem sprawdzi¢ rezystancje izolacji pojedynczego elementu,
ktora musi spetni¢ warunek R>200 MQ.

Po podtaczeniu kolejnego elementu, sprawdzi¢ dla wykonanego odcinka:

- rezystancje izolacji, ktéra powinna wynosi¢ R>200 MQ

- ciaglos¢ i rezystancje przewodu petli  ktéra powinna = wynosic

r=1,20/100m(x10%)

Alarm wykona¢ zgodnie ze schematem alarmu, zamkniecia petli pomiarowych
wykonaé przy uzyciu puszek przytaczeniowych (pojedynczych lub podwdjnych) i kabli
KE-001.

Bezwzglednie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montazu sieci
cieptowniczej i systemu alarmowego. Przy montazu przestrzegaé sciSle zalecen,
instrukcji oraz Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
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w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. Przed zasypywaniem sieci ciepinej
nalezy zleci¢ kontrole i wykonanie protokofu pomiarowego.

Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacja alarmowa systemu
impulsowego jest jednoczesne spetnienie n/w. warunkow:

- ciggtosc petli,

- rezystancja izolacji - Rmin=20MQ /1000m przewodu,

- rezystancja przewodu petli r=1,20/100m (£10%).
W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.
Wszelkie roboty wykonaé zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru
sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepfowniczych z rur i elementoéw
przeizolowanych wydanymi przez COBRTI INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4. Ze
szczegOlng starannoscig nalezy stosowac sie do | Instrukcji spawania rur
przewodowych sieci cieptowniczej z rur i elementow preizolowanych”,

6 - KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH;
6.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt budowlanych - Cze$¢ Ogodina.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Projektu
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

6.3. Kontrola jakosci robét.
Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci
cieptowniczych w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r:

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czeé¢ Ogolna.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH);

Ogdlne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdét podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Cze$¢ Ogodlna

9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH,;

Zasady rozliczefi robét budowlanych oraz robot tymczasowych i prac towarzyszgcych
reguluje umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
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10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia.

L 4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z
pdzn. zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukitury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401). ‘

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnoéci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.2004.249.2497).

Wymagania techniczne COBRT! Instal Zeszyt 4  Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementdw preizolowanych”,
Ze szczegolna starannoscig nalezy stosowac sig do Jnstrukcji spawania rur
przewodowych sieci cieptownicze) z rur i elementdw preizolowanych”.
Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”,

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r

Przepisy zwiazane:

PN-EN 253 - Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietyienu.
PN-EN 448 - Ksztattki i zespoty z rury stalowej przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego.
PN-EN 488 - Zespot armatury do stalowych rur przewodowych z

SST-02 - BUDOWA PRZYEACZA CIEPLOWNICZEGO UL KOLEJOWA 14 W RADOMILL 8




L]

PN-EN 489

PN-EN 14419

PN-B-0242

PN-64/B-1040

PN-B-10405

PN-92/M-34031

izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu.

Zespbt ztacza stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z
polietylenu.

- Sieci cieptownicze — System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. System kontroli i
sygnalizacji zagrozen stanéw awaryjnych.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania przy odbiorze

Urzgdzenia centralnego ogrzewania w

budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania
I badania przy odbiorze.

Rurociagi pary i wody goracej. Ogodlne wymagania
i badania.
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