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Opracowanie zawiera

1. Czes¢ ogodlna.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyroboéw budowlanych.
3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

5. Wpykonanie robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

8. Odbiér robét budowlanych.

9. Rozliczenie robét budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.
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1 - CZESC OGOLNA
a) nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Przebudowa sieci cieptowniczej od komory T-20 do komory T-21 przy ul.
Narutowicza w Radomiu, dz. nr ewid. 1/4, 1/5, 2/4, 2/7, 2/12, 2/9, 4/4 Obreb
0090, Ark. 91.

- podstawa opracowania:

— Zlecenie Inwestora i podpisana umowa.

— Aktualna mapa zasadnicza.

— Inwentaryzacja wtasna w terenie.

— Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

— Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC”
S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

— Warunki RADPEC S.A. do projektowania przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej
od komory T-20 do komory T-21 przy ul. Narutowicza w Radomiu, pismo nr
MT/4425/2018 z dnia 8.11.2018r.

— Decyzja Nr 29/2019 z dnia 21.02.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wraz z zatgcznikiem graficznym.

— Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 04 kwietnia 2019r. wraz z zatgcznikiem
graficznym.

- dokumentacja budowlana

Dla celéw wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaty wykonane:

e Projekt budowlano-wykonawczy przebudowa sieci cieptowniczej od komory T-20 do
komory T-21 przy ul. Narutowicza w Radomiu.

e Kosztorys Inwestorski.

b) przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru w zakresie przebudowa sieci cieptowniczej od komory T-20 do komory T-21

przy ul. Narutowicza w Radomiu.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

giéwnego przedmiotu zamowienia: Przebudowa sieci cieptowniczej od komory T-20

do komory T-21 przy ul. Narutowicza w Radomiu.

c) wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,

organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporzgdkowanie terenu objetego placem

budowy i przywrdcenie do stanu pierwotnego.

d) informacje o terenie budowy.

e organizacja rob6t budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;

Organizacja placu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca ustala z
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkos¢ placu budowy, miejsce
magazynowania materiatdbw budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpadow.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W terminie
przewidzianym umowg Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym protokotem teren
budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robét przed
dostepem osoOb niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujgcych sie na terenie
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budowy materiatow przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca
petni role gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru
koncowego robot wynikajgcych z przedmiotu zamowienia.

e zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich;

Roboty budowlane nie mogg ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkoéw tgcznosci,
dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
mogg stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakidcenia
elektryczne i promieniowanie, a takze nie mogg powodowacC zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzega¢ ogolnych warunkow w zakresie ochrony wtasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania
budowy istniejgcych instalacji i urzgdzeh w miejscu budowy.

e ochrona srodowiska;

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowigzek utrzymywac teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczgcymi ochrony srodowiska, unikac
zanieczyszczenia Srodowiska pytami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoscig
powstania pozaru.

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkdw oraz dobr kultury wspétczesnej.

e warunki bezpieczenstwa pracy;

Przy realizacji robot nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow do realizacji robdt niebezpiecznych, wyposazy¢ w Srodki ochrony
indywidualnej, wydzieli¢ i oznakowaC miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na
terenie budowy. Kierownik Budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.), w oparciu o ,informacje
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
.planem bioz”. Miejscem przechowywania ,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji
budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika Budowy.

e ogrodzenie placu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie
placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania
jego akceptacji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy,
utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania w czystosci drog publicznych
i ulic przy placu budowy.

e zabezpieczenie terenu budowy;
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesciC napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach
dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdét wykopdéw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapor
i znakow, utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny
by¢ widoczne w okresie od zmroku do switu z odlegtosci co najmniej 150 m przy
oSwietleniu ich Swiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy robotach
prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat
btyskowy barwy zoitej. Dla urzadzenh bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio

ST-WO — PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ PRZY UL. NARUTOWICZA W RADOMIU.. 4



barwy: biatg, czerwong, zoitg i czarng. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z
robotami w pasie drogowym powinny by¢é ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie
pomaranczowe] lub Zzoitej i wyposazone w elementy odblaskowe utatwiajgce
spostrzeganie przez kierujgcych.
e) nazwy i kody:

Montaz sieci cieplnych kod CPV: 45231000-5

Roboty ziemne kod CPV: 45111200-0
f) okreslenia podstawowe:
Inwestor — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca zleceniodawcag zadania.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
Wykonawca - uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujgca na zlecenie
Inwestora przedmiotowe zadanie.
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez
Inwestora do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacjg zadania.

2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI| - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM;

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienia wymagan podstawowych, okreslonych
w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych posiadajgce stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowigzany jest
uzyskaé¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Szczegdétowe
wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow podano w Projektach Budowlano —
Wykonawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji
robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposoéb i termin przekazania informaciji
o0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementow konstrukcyjnych
do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére
nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny byé niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien byé¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig
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wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot musi by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagajg
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
odpowiedniej jakosci wykonania robdt oraz bezpieczenstwa pracy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ sprawny
technicznie sprzet.

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczgcych
przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca musi usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowal sprawne
technicznie srodki transportu.

5- WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkciji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
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i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi
wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r:

Wykonawca przytgcza cieplnego zobowigzany jest do przestrzegania na kazdym
etapie prowadzenia prac n/w. zasad:

1)

1)

2)

3)

Przytacze cieplne nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Projektem Budowlano-Wykonawczym, na podstawie prawomocne;j
Decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na
budowe (o ile jest wymagana), przy uwzglednieniu warunkéw na
realizacje przytgcza ujetych w decyzjach i uzgodnieniach, oraz
umowach z wilascicielami terenéw, powstatych na etapie
opracowywania dokumentacji. W przypadku kontroli wszystkich
spawow potwierdzonych ,,Protokétem z badania spawéw na sieci
cieptowniczej” - wykonanie proby hydraulicznej nie jest konieczne
Wpisy w Dzienniku Budowy swiadczace o dochowaniu rygoréw
czystosci wszystkich elementéw przy ich skladowaniu i montazu a
w szczegolnosci kazdorazowe, biezace i staranne zabezpieczenie
realizowanych odcinkéw przed dostaniem sie zanieczyszczen,
zwalniajg Wykonawce z wykonywania ptukania sieci. W przypadku
niedotrzymania powyzszych rygorow na Wykonawcy cigzy obowigzek
dokonania ptukania sieci cieptownicze;j.

b) przepisami Prawa Budowlanego,

c) warunkami niniejszych wytycznych odbioru przytgcza cieplnego w
,RADPEC” S.A. i warunkami technologii wykonania przytgcza cieplnego
dla danego systemu rur preizolowanych.

Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest

spisac:

a) ,Protokét wprowadzenia na budowe”,

b) ,Protokét udostepnienia terenu na czas realizacji sieci
cieptowniczej”,

W trakcie realizacji zadania przy dopuszczeniu fakturowania czesciowego,

przed ztozeniem faktury, Wykonawca zobowigzany jest spisaé z

Inspektorem  Nadzoru dla realizowanego przytagcza ,,Protokét

zaawansowania roboét”,

Po przekazaniu placu budowy, na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

a) prowadzenie Dziennika Budowy,

b) organizacji i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z przepisami BHP.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ Ilub zapewni¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego (o ile
jest wymagany przepisami).

c) obstugi geodezyjnej dla realizowanego przytgcza cieplnego.

d) opracowania dokumentacji powykonawczej przytgcza cieplnego.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dtugosci, srednice i
rzedne posadowienia przytgcza w stosunku do statych obiektow w
terenie, okreslone na podstawie pomiarow odlegtosci oraz schemat
montazowy z oznaczeniem (numeracjg) muf.

e) elementami przytgcza, ktérych potozenie musi by¢ doktadnie okreslone
sg: zmiany kierunku przytgcza, tuki kompensacyjne lub kompensatory,
ztgcza, odgatezienia, armatura, skrzyzowania z innymi sieciami i
kablami, podtgczenia systemu alarmowego. Wyniki pomiaréw powinny
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by¢ niezwtocznie przekazane Inspektorowi Nadzoru w celu uzyskania
zgody na zasypanie wykopu.

f) prowadzenia wszelkich dodatkowych uzgodnien 2z wtascicielami
terendw.

g) prowadzenia uzgodnien z wiascicielami istniejagcego uzbrojenia
technicznego terenu, na ktérym prowadzone sg prace.

5) Wszelkie odstepstwa od Projektu Budowlano - Wykonawczego i niniejszych
wytycznych na etapie realizacyjnym muszg zosta¢ uzgodnione przez
Wykonawce z Inspektorem Nadzoru reprezentujgcym ,RADPEC” S.A. na
realizacji danego zadania.

6) Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtoszenia do Dziatu Technicznego
,RADPEC” S.A. prac zanikowych i ulegajgcych zakryciu, na ktére
wymagane sg protokoty odbioréw, w terminie nie krotszym niz 3 dni przed
planowang praca.

7) Pisemne zgtoszenie do odbioru korncowego przedmiotu umowy przez
Wykonawce moze by¢ dokonane, po sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru zgodnos$ci wykonania zleconego zadania i przekazaniu przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru inwentaryzacji powykonawczej i
dokumentacji powykonawczej.

8) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci trasy wykonanego zadania w
stosunku do trasy zaprojektowanej, do obowigzkow Wykonawcy bedzie
nalezato przygotowanie wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
przez Inwestora decyzji na uzytkowanie.

9) W przypadku modernizacji sieci kanatowych wytgczone odcinki sieci
zlikwidowa¢é. Dopuszcza sie, w uzgodnieniu z L,RADPEC” S.A.,
pozostawienie nieczynnych odcinkow po przemurowaniu kanatéw i komor
oraz zaslepieniu pozostawionych rurociggéw. Komory nalezy dodatkowo
wypetni¢ kruszywem.

10) Wylaczone z ruchu odcinki sieci powinny by¢ zinwentaryzowane i
oznaczone jako ,nieczynne”

6 - OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA;

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robdt i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi  Nadzoru Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm
okreslajgcym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm
oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow

z wynikami badan.
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Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg. W takim
przypadku koszt dodatkowych lub powtornych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono 2zgodnos$cé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobatg
techniczng.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych

badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca realizacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg

dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,

dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania wykonawcy placu budowy,

— termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robat,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcym
ograniczeniom |lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robaot,

— dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag

przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Pozostale dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie
rowniez:

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;
Ogodlne zasady obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiaréow.

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych w ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczattowej nie wystepuje.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zgodnie z Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r

Odbioru koncowego realizowanej przytgcza cieplnego dokonuje Komisja
Odbiorowa ,RADPEC” S.A. po przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu probnego
potwierdzonego ,Protokétem z ruchu prébnego sieci cieptowniczej i uzyskaniu
pisemnego zgtoszenia o jej zrealizowaniu przez Wykonawce. Z odbioru koncowego
sporzadzany jest ,Protokét koncowego odbioru sieci cieptowniczej”

Pozytywny wynik odbioru koncowego konczy realizacje przytacza cieplnego
i kwalifikuje przytgcze do uruchomienia i eksploatac;i.
8.1  Warunki odbioru przytacza preizolowanego z instalacjg alarmowg systemu

impulsowego.

Warunkiem odbioru przytgcza preizolowanego z instalacjg alarmowg systemu
impulsowego jest jednoczesne spetnienie n/w. warunkow:

1) ciggtosc¢ petli.

2) rezystancja izolacji - Rmin=20MQ /1000m przewodu

3) rezystancja przewodu petli r=1,2Q/100m (£10%),

8.2 Wykaz dokumentéw wymaganych od Wykonawcy przy koncowym odbiorze
sieci cieptowniczej

Warunkiem odbioru przytgcza cieplnego jest przekazanie przez Wykonawce n/w.

dokumentow:

1) inwentaryzacja powykonawcza sieci cieptowniczej na podkfadzie
geodezyjnym w skali 1:500 w 5 egz. wykonana przez uprawnionego
geodete,

2) wykonanego przez geodete schematu montazowego,

3) dokumentacja powykonawcza sieci cieplnej w 2 egz.

4) dokumenty producentéw (dla rur, elementow preizolowanych sieci,
armatury, oraz innych elementdw 2zwigzanych 2z realizacjg sieci
cieptowniczej), takie jak:

a) deklaracja zgodnosci wykonanych elementéw preizolowanych (rury,
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b) ksztattki, armatura, zespdt zlgcza) na zgodnos¢ z wymaganiami
aktualnych Polskich Norm, swiadczgce o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie zgodnie z certyfikatem 2zgodnosci, lub deklaracjg
zgodnosci, lub odpowiednig Aprobatg Techniczna,

c) Swiadectwo odbioru oraz poswiadczenie badania jakosciowego
stalowych rur przewodowych, nalezy dostarczy¢ certyfikat,

d) atesty,

e) Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie,

f) DTR zastosowanych urzadzen i armatury.

5) Dziennik Budowy.

6) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych, obowigzujgcymi przepisami i normami

7) ,,Protokét z badania spawow na sieci cieptowniczej”.

8) ,,Protokét odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci cieptowniczej”.

9) ,Protokét badania szczelnosci muf termokurczliwych na sieci
cieptowniczej”.

10) ,,Protokét odbioru terenu po zrealizowaniu sieci cieptowniczej”.

11) ,,Protokét utylizacji odpadoéw lub przekazania do utylizacji jednostce
uprawnionej do takiej dziatalnosci”.

12) ,,Protokét odbioru podsypki/zasypki sieci”.

13) ,Protokodt z ruchu prébnego sieci cieptowniczej”.

Ponadto Wykonawca przekazuje:

- w przypadku wykonywania robot w obrebie pasa drogowego — Protokoét odbioru

pasa drogowego przez Miejski Zarzad Drog i Komunikacji wraz z badaniem

laboratoryjnym zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- w przypadku koniecznosci dokonywania przektadek istniejgcego uzbrojenia w

trakcie realizacji zadania — Protokdt odbioru wykonanych prac przez firmy,

ktérych uzbrojenie byto przektadane.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na

Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng
czesC i nalezy je czytaC tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, w zgodzie z PN
i obowigzujgcymi przepisami.

Ustawy i rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z p6zn.
zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
z 15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemédw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

— Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”

— Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”,

— Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych ”,

— Woytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC”
S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r
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